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MEMORIA

1. AMBIT DEL PROJECTE

1.1.  EMPLACAMENT

Els terrenys objecte d’aquest projecte d’urbanitzaciéo formen part de la Pla de Millora
Urbana nuimero 6 definida pel Pla d’'Ordenacié Urbanistica Municipal de Mollerussa.

L'ambit del Pla de Millora Urbana, definit com a PMU-06 - Ambit Carrer Doctor Josep
Lluch, en el POUM de Mollerussa, es situa a la part oest de la ciutat, en la cruilla dels
dos eixos principals de comunicacio de la ciutat amb la resta del territori, I'Antiga NI,
Avinguda Jaume |, i la Ronda de Ponent, que actua com a enllag entre I'Autovia i la
carretera LV-2001 (Carretera a Torregrossa i Juneda) i L-200 (Carretera de les Borges
Blanques).

Les dues vies configuren la fagana principal del ambit i delimiten la porcié de sol que
sera d'aprofitament privat.

Aixi mateix, limita a I'est amb el Carrer Doctor Josep Lluch, que connecta I'ambit amb
el sector urbanitzat Sub12, definit en les antigues Normes Subsidiaries de I'Ajuntament
de Mollerussa. Al Sud-est limita amb la resta de les finques incloses en el Sector
urbanitzable SUBd8.

1.2. TOPOGRAFIA

L'ambit del PMUG6 presenta una topografia molt plana, amb una lleugera caiguda en
pendent a Nord oest.

El terreny natural queda per sota de les rasants que defineixen tant I'Avinguda Jaume |
com la Ronda de Ponent com el carrer Doctor Josep Lluch, que sén els dos vials que
delimiten I'ambit.

Per tant la parcel-la resultant, s'haura de terraplenar per tal d'assolir una cota

lleugerament elevada sobre els vials perimetrals buscant la cota en els accessos que
es defineixin en projecte d'edificacio.

1.3.  INFRAESTRUCTURES EXISTENTS

1.3.1. Situacio urbanistica

L'Avinguda de Jaume | es troba totalment urbanitzada, per la qual cosa, en projecte
d'urbanitzacié es recollira tota la informacié per tal d'adaptar el projecte d'urbanitzacio
a la mateixa Avinguda.

El carrer Doctor Josep Lluch, també es troba urbanitzat, perd manca l'acabat de panot
de la vorera, que s'incloura en el projecte d'urbanitzacié.
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Finalment la Ronda de Ponent no esta urbanitzada totalment, només hi ha construida
la caixa i la capa de rodadura del vial. La resta de la urbanitzacié vorera i acabats
s'haura d'incloure en el projecte d'urbanitzacio.

A la part sud-oest de la finca, i com a limit de la mateixa, hi discorre una séquia de
desaigua, aquesta séquia esta entubada a l'inici de la finca i discorre per sota de la
Ronda de Ponent. Donat que és el punt on es preveu fer la cessié de sol vinculat al
sostre que s'utilitza de la part que anteriorment estava inclosa en el SUBdS8, la séquia
entubada no es veura afectada per I'obra d'urbanitzacié. Donada la dimensié de la
mateixa i com és tradicional es pren com a limit de propietat el eix de la séquia, en
aquest cas l'eix de I'entubament.

Finalment, a la part nord de la finca, i de est a oest, hi discorre una séquia de reg de la
Comunitat de Regants del Canal d'Urgell, que distribueix I'aigua de la Tercera séquia
principal al terme municipal de Fondarella. Aquesta séquia es documentara com a
infraestructura existent i genera una servitud en la finca de 4 metres a banda i banda
de la mateixa sense que aixd impedeixi que es pugui urbanitzar I'aparcament en el
lloc on esta previst.

1.3.2. Xarxes de serveis

Clavegueram

L’entitat gestora i de manteniment és el mateix Ajuntament de Mollerussa.

Tal com hem dit anteriorment, a la part sud-oest de la finca, hi discorre una séquia de
desaigua a la qual s’hi realitzara el desguas de les aigues pluvials.

En el cas de les aiglies residuals, aquestes desguassaran en la xarxa preexistent del
carrer Doctor Josep Lluch.

Electricitat i enllumenat public

L’entitat gestora i de manteniment és I'empresa Endesa Distribucion Eléctrica.

L'ambit del PMU, es troba afectat pel pas d'una linia de baixa tensié que el creua en
diagonal. Aquesta linia es suprimira, mantenint I'anellat i la continuitat de la xarxa, i
habilitant el subministrament a les edificacions futures.

D’altra banda, actualment es disposa de servei d’enllumenat public parcial a la cruilla
entre el carrer Ronda de Ponent i I'Avinguda Jaume | (antiga N-Il). Aquesta ultima
s’haura de completar mitjancant les faroles amb columna actuals d’11 metres i
canalitzacié soterrada.

Aigua potable

L’entitat gestora i de manteniment és I'empresa S.O.R.E.A., Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S.A.U., concessionaria del Servei Municipal d’Abastament
Domiciliari d’Aigua Potable de Mollerussa.

Existeix una xarxa d’aigua potable sota la vorera de I'’Avda. Jaume | (antiga N-II). La

canonada existent és de polietilé d’alta densitat de 90 mm de diametre. Es en aquest
punt on realitzara la connexié de la xarxa de nova execucié amb la xarxa existent.
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Telefonia

L’entitat gestora i de manteniment és I'empresa Telefonica S.A..

Existeix una xarxa de telefonia sota les voreres del carrer Doctor Josep Lluch. Les
canalitzacions de serveis existents son de tubs de PVC de 110 mm de diametre. Es
en aquest punt on realitzara la connexié de la xarxa de nova execucié amb la xarxa
existent.

1.4. QUADRE DE SUPERFICIES

Si que s’ajusten els parametres a la realitat topografiada i, en conseqgliéncia el quadre
inicial de superficies del PMU-06 quedara de la seglient forma:

Taula 3. Taula de superficies i qualificacié6 comparant parametres de POUM PMU-06 i ordenacio

final.

Zona Superficie (m2) del POUM | Superficie (m2) del PMU
Sol public 5.448,81 5.448,81
SOl aprofitament privat 9.302,00 9.302,00
Total ambit 14.750,81 14.750,81

Font: Pla de Millora Urbana.

1.5. USOS

L'objectiu de la normativa és la de permetre, ajustat a legislacio i normativa vigent, la
implantacié, en la zona, d'usos comercials i de serveis amb la configuracio
arquitectonica que permeti que la nova edificacio s'integri en un entorn residencial de
baixa densitat de forma que no n'afecti la qualitat i que afegeixi valor en serveis i
dotacié viaria i d'espais lliures

2. PROMOTOR | OBJECTE DEL PROJECTE

Es redacta el document a iniciativa privada de la mercantii ROTONDA DE PONENT
SL, domiciliada al municipi de Vila-sana, CP 25245, Avinguda Merlet, 8, Poligon
Industrial Pla d'Urgell. NIF-B25783978.

La mercantil Rotonda de Ponent SL es propietaria de la finca de referéncia, inclosa en
part en el PMUG i en part en el SUBd8 del POUM de Mollerussa.

Actua com a representant de la mercantil Rotonda de Ponent SL, en Manuel Cusiné
Barber, amb DNI 40867025 i amb adreca a efectes de notificacions a Vila-sana, CP
25245, Avinguda Merlet, 8, Poligon Industrial Pla d'Urgell.

L’objecte d’aquest projecte és la definicid de les obres d’urbanitzacio del Pla de millora
urbana numero 6 de Mollerussa.

L’objectiu final és l'obtencié de la corresponent Llicéncia d'urbanitzacié i de les
preceptives autoritzacions.

El document es redacta per encarrec al arquitecte Toni Bosch Miquel, col-legiat al

Col-legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya amb el niumero. 23451.6, i amb domicili
professional a Mollerussa, CP 25230, Carrer Ferrer i Busquets, nimero 3, baixos.
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Telefon. Despatx. 973.711841
Mobil 608.587401
Fax 973.987902

Correu electronic. tonibosch@coac.net
toni@gda.cat

El present projecte inclou la definicié de les obres de construccio relatives a:

- Neteja de la capa de terra vegetal. Moviments de terres i adequacié dels
terrenys per I'adaptacié a les rasants projectades i excavacio de la caixa de
paviment.

- Explanacio i pavimentacio dels carrers donant-li un caracter urba.

- Xarxa de sanejament, connectant, ampliant i/o renovant la xarxa de
clavegueram existent.

- Xarxa d’aigua potable, amb canonades a pressié de polietile i enllag amb la
xarxa existent, de forma tal que pugui funcionar com anellada a la resta de
la zona i preveient la possibilitat de connexié fins a cada edifici i/o parcel-la.

- Previsié de canalitzacié soterrada per a la ubicacié de la xarxa de baixa i
mitja tensid d’acord amb l'assessorament efectuat per la companyia
corresponent.

- Enllumenat public dels carrers, es basa en la construcci6 de la canalitzacié
soterrada de les conduccions eléctriques i disposicid dels conductes
necessaris i en instal-lacié i subministrament de les lluminaries.

- Previsi6 de canalitzacio soterrada per a la ubicacié de la xarxa de telefonia
d’acord amb I'assessorament efectuat per la companyia corresponent.

- Jardineria amb I'arbrat i sistema de reg col-locat a les voreres del vials que
tinguin amplada suficient.

3. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

El projecte del PMU-06 de Mollerussa contempla la urbanitzacié parcial del carrer
Ronda de Ponent.

La vialitat ve definida pel planejament vigent i les seccions del carrer Jaume | (antiga
N-I1) i del carrer Doctor Josep Lluch estan establertes i no es modifiquen.

Si que es defineixen les seccions del carrer Ronda de Ponent que discorre en paral-lel
al perimetre oest de I'ambit del present pla de millora.

Amb eix a la distancia fixada de 6m, es proposa una faixa de zona verda, amb terra
vegetal per posterior planta de gespa i d'arbres.

Després i fins al limit de propietat s’habilita una amplia vorera de 4m a fagana de la
propietat privada.

La secci6 definida és la seccio tipus del vial, malgrat tot, aquesta seccié es modifica en
el tram final del carrer, en 'ambit en que el carrer Ronda de Ponent arriba a la rotonda
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amb I'Avinguda Jaume | (antiga N-II). Aquest motiu, la trobada amb I'Avinguda Jaume
I, fa que en aquest tram es proposi una seccidé més urbana eliminant la franja verda
exterior i habilitant voreres a continuacié del vial.

L'ambit del PMU-06 es situa en un entorn de ciutat plenament consolidada, per la qual
cosa es disposa de xarxes de serveis molt proximes, fins i tot algunes discorren ja pel
mateix ambit donada la urbanitzacié preexistent del carrer Doctor Josep Lluch i la
inclusio en ella de totes les xarxes i escomeses.

Es disposa de tota la informacid necessaria per l'entroncament amb les xarxes
existents de caracter general.

El tracat es projectara atenent les preexisténcies i ajustat als criteris definits per les
direccions dels diferents serveis municipals i empreses subministradores.

4. COMPLIMENT DE NORMATIVA
4.1. ACCESSIBILITAT

El projecte d’urbanitzacié garanteix a les persones amb mobilitat reduida o qualsevol
altre limitacio, la seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent (Decret
135/1995).

Es garanteix la configuracié d’'un itinerari practicable a la via publica:

- Amplada minima lliure d’obstacles en tot el recorregut: 20.9 m

- Canvis de direccio: poder inscriure un cercle lliure d’obstacles de diametre
21.5m

- Algada minima lliure d’obstacles en tot el recorregut: =2.10 m

- Pendent longitudinal < 8%

- Pendent transversal < 2%

- Paviment dur, no lliscant i sense regruixos

- Elements d’urbanitzacié i mobiliari urba adaptat

- No inclou cap graé aillat

4.2. CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO

Aquest compliment del CTE es fara a través dels Documents Basics corresponents,
que incorporen la quantificacié de les exigéncies i els procediments necessaris.

Per a garantir el requisit basic de "Seguretat en cas d'incendi" i protegir els ocupants
de l'edifici dels riscs originats per un incendi, el projecte complira, amb els parametres
objectius i procediments del Document Basic DB-SI, per a totes les exigéncies
basiques:

S| 5 Intervenci6 dels bombers:
1 Aproximacio als edificis:

El projecte d’urbanitzacié permet I'aproximacié als edificis segons les condicions que
han de complir els edificis.
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2 Entorn dels edificis:

El projecte d’urbanitzacié permet disposar d'un espai de maniobra al llarg de les
facanes dels accessos principals als edificis, segons les condicions que han de complir
els edificis.

5. DESCRIPCIO DE LES OBRES

El projecte comprén I'execucio de la pavimentacio, els equipaments i I'arbrat dels vials
i de les xarxes de serveis necessaries per a satisfer les necessitats de I'ambit de la
unitat d’actuacid, com poden ser I'enllumenat public, la xarxa de sanejament, la xarxa
d'electricitat, 'enllumenat, la xarxa d'aigua potable i incendis, la xarxa de reg i la xarxa
de telecomunicacions. Seguidament se’n fa una descripcio:

5.1.  MOVIMENT DE TERRES

Es realitzara el moviment de terres fins a la cota de l'esplanada, realitzant-se
simultaniament els desmunts i terraplens necessaris, d'ésser tolerables les terres
procedents de I'excavacio.

Els desmunts i terraplens presents son d’escassa algada, ja que la traca transcorre per
una zona bastant plana.

Els terraplens s’escarificaran i es compactaran al 90% del Proctor Modificat en el nucli,
i al 95% els 50 cm superiors, en la coronacié. En les zones de desmunt s’escarificara i
compactara el terreny natural fins al 95% del Proctor Modificat.

Inicialment es procedira a la neteja i esbrossada del terreny amb I'extraccio de la capa
vegetal, les terres sobrants es transportaran a I'abocador comarcal.
Seguidament es realitzaran desmunts i terraplens simultaniament.

Posteriorment, i un cop feta I'explanacid, es procedira al refi i anivellament del seient
de la nova caixa del paviment definitiu, previ a la col-locacié de la base granular.

Les condicions que s'han de complir estaran especificades en el Plec de Condicions
Técniques de I'Obra.

5.2. PAVIMENTACIO

A partir de la interpretacié de les alineacions viaries assenyalades en la normativa
vigent (Ordre FOM 3460/2003, on s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la
Instruccid de Carreteres) es proposen les seccions tipus de calgcada i vorera que
s’expressen als planols del projecte.

No s’ha de realitzar cap paviment de calgada ja que el carrer a executar dins I'ambit
del PMU-06, la Ronda de Ponent, ja es troba pavimentat.

En les voreres es preveu un trafic basicament de vianants. Mentre que en els

accessos de vehicles a la parcel-la es tractaran amb un altre material de pavimentacio
més resistent i durader.
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Els nous paviments projectats son:

- Vorera: es col-locara una sub-base de formigdé de HM-20/B/20/I1, de consisténcia tova
i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 15 cm d’espessor, una base de morter de
ciment de 3 a 5 cm de gruix i al damunt una capa de paviment de Panot gris de 20x20
de 4 cm d’espessor. El pendent transversal del paviment de la vorera sera d’'un 1,5%
minim des del lateral fins a la cal¢ada.

En els passos de vianants es procedira a I'execucié de rampes adaptades mitjangant
un enfonsament progressiu de la vorera tal i com es defineix en els planols de detalls
dels tipus de guals de vianants.

- Accés de vehicles a la parcel-la d’aprofitament privat: es col-locara una sub-base de
formigd de HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
de 15 cm d’espessor, una base de morter de ciment de 3 a 5 cm de gruix i al damunt
una capa de paviment de Llambordi gris de 20x10 de 8 cm d’espessor. El pendent
transversal del paviment de la vorera sera d’'un 1,5% minim des del lateral fins a la
calgcada.

5.3.  XARXA DE SANEJAMENT

Segons normativa vigent la xarxa de sanejament ha de ser separativa (pluvials i
residuals). Cada parcel-la haura de tenir una escomesa de pluvial i una escomesa de
fecal i cada escomesa tindra la seva connexio independent al col-lector. No pot haver
agrupacions d’escomeses d’'una sola parcel-la ni agrupacions d’escomeses de varies
parcel-les (una escomesa per una connexio).

Als vials definits al projecte es preveu la realitzacié de dos col-lectors pel centre de la
calgada destinats a la xarxa de sanejament. Un per aigles pluvials i un altre per aigiies
fecals.

La xarxa d’aigles pluvials es connectara al canal de desaigua que es troba a I'extrem
sud de I'ambit i es projecta amb canonades de polipropilé de diametre de 400 mm i
resisténcia SN8. Les aiglies pluvials es recullen mitjangant embornals directes
connectats als pous de la xarxa amb canonades de polipropilé de 200 mm de
diametre.

Els embornals han de ser de tipus bustia i sifonics de fosa ductil amb pala registrable
per al seu manteniment tipus VBS — C250 de 400 kN segons norma EN-124, amb
canonada de diametre interior minim de 200 mm. S’instal-laran embornals del tipus
DELTA SF570.

Les connexions a col-lector general d’'embornals i escomeses es faran amb el sistema
de clip i es connectaran a I'algada de la generatriu superior de la canonada. No podra
haver tampoc agrupacions d’escomeses de varis embornals (una escomesa per una
connexio).

La xarxa d’aigies negres o residuals es connectara al col-lector existent del carrer
Doctor Josep Lluch, mitjangant una canonada de polipropilé de diametre de 315 mm i
resisténcia SN8. La connexié de les diferents parcel-les als pous de registre de la
xarxa d’aiguies residuals es realitzara amb canonada de polipropilé de & 200 mm.
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Es projecten pous de registre prefabricats d'1 metre de diametre i tapes de fosa ductil
tipus REXEL de 40Tn estanca a infiltracions i disseny especific anti soroll (tipus Saint-
Gobain). En les tapes s’hi llegira “residual” o “pluvial” segons sigui el col-lector. Caldra
instal-lar pates d’accés de polipropilé en els pous.

Les conduccions de sanejament es situaran en pla inferior a les de proveiment, amb
distancies vertical i horitzontal entre una i l'altra no inferior a 1 metre, mesurat entre
planols tangents, horitzontals i verticals a cada canonada més proxims entre si.

L’amplada de les rases ha de ser la suficient per a que els operaris treballin en bones
condicions, deixant, segons el tipus de canonada, un espai suficient per a que el
operari instal-lador pugui efectuar el seu treball amb tota garantia.

L’amplada de la rasa depén de la mida, profunditat de la rasa, talussos de les parets
laterals, naturals del terreny i conseqlientment necessitat o no d’entibacio, etc; com a
norma general, 'amplada no ha de ser inferior a 70 cm i s’ha de deixar un espai de 20
cm a cada costat del tub, segons el tipus de juntes.

Cal aplicar la normativa seglient: Reial Decret 314/2006 de 17 de marg pel qual
s’aprova el Codi Técnic de la Edificacié i segons el Document Basic HS Salubritat que
inclou la seccid HS 5 Evacuacié d’Aiglies.

5.4. XARXA ELECTRICA MITJA TENSIO.

El projecte preveu I'execucié de les rases i els moviments de terres, aixi com les
canalitzacions en les connexions transversals dels carrers, tal com s’indica en els
planols.

Es seguiran els criteris marcats per la companyia responsable, en aquest cas
ENDESA.

Es segmenta la instal-lacid, aixi, des de la xarxa soterrada situada en el Carrer Doctor
Josep Lluch, es condueix xarxa en mitja tensié fins a la nova ET i CM propi del edifici
comercial. Per altra banda i des de la xarxa situada en la Ronda de Ponent que porta
la mitja tensié a I'edifici situat a 'oest de la Ronda Ponent, es connecta i es porta mitja
tensio a una nova ET situada en la zona residencial. Des d’aquesta ET es derivara el
subministrament en baixa tensidé als edificis d’habitatges i al quadre del qual es
derivara I'enllumenat public.

Aquestes canalitzacions estan formades amb tubs de polietilé d’'alta densitat de
diametre exterior 160 mm, segons especificacions de la companyia subministradora
del servei. A linterior d’aquests tubs es col-locaran el cables pertinents per a la
connexié de la xarxa.

Aquests tubs seran de doble paret, corrugat exterior i llis interior, amb guia. En els
encreuament de calgada es preveu la col-locacio de 4 tubs de polietileé de les mateixes
caracteristiques , protegits amb dau de recobriment de formigé HP - 40 de mides tal i
com s’indica en els planols, perqué la companyia subministradora pugui dur a terme
I'estesa de les linies de Baixa i Mitja Tensio necessaries per abastar el sector.
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5.5.  ENLLUMENAT PUBLIC

Per a la redacci6 i calculs del Projecte s’han tingut en compte els reglaments i normes
en vigor, tant d’enllumenat com d’instal-lacions eléctriques i en concret el Reglament
Electrotecnic per a Baixa Tensid.

Es realitzara I'obra d’enllumenat public d’acord amb la distribucié proposada als
planols, mitjangant tubs soterrats i bases preparades per a la posterior instal-lacié dels
suports i les llumeneres, per tal de possibilitar la renovacié o refor¢ posterior de la
xarxa d’enllumenat sense necessitat de enderrocar els nous paviments.

En el carrer es projecta el soterrament a 60 cm. de fondaria, com a minim, i una
canalitzacié formada per dos tubs corrugats, exteriorment i llis interiorment, de polietile
de 63 i 90 mm de diametre, per allotjar els conductors eléctrics, i les corresponents
arquetes cegues en cada canvi de direccio i en la trobada de dos conductes, per tal
de possibilitar la renovacié o reforg posterior de la xarxa d'enllumenat sense necessitat
de enderrocar els nous paviments.

Les lluminaries del vial seran de diversa configuracié perd sempre amb la mateixa
lluminaria, amb les variants, sobre fuste, per a la zona de vianants, en brag per al vial
principal de Ronda de Ponent, i en diversos bragcos per a les zones verdes i la
rotonda.

Totes les lluminaries seran de la marca SALVI, amb els models que s’especifiquen en
planols:

Totes les lluminaries seran amb leds de diferents poténcies adaptades al estudi de
il-luminaci6 redactat pel present projecte.

Vorera de Vianants, Model Basic S Top Il. Amb Leds i 23W de poténcia.
[I-luminacié a Ronda Ponent, Model Basic S LAR. Amb Leds i 68W de poténcia.
Zones verdes, Model Basic S MED, amb 3 bragos. Amb Leds i 60W de poténcia.

Les faroles de la Ronda de Ponent estan previstes per posar-les al portell, considerant
la imminent urbanitzacié de la peca de sol de l'altre costat de la mateixa Ronda de
Ponent. Aixo és aixi de forma consensuada amb els técnics de I'Ajuntament.

En I'annex 4 es presenta el calcul i les especificacions de I'enllumenat public.

5.6. XARXA D’AIGUA POTABLE

La xarxa de distribucié d’aigua potable s’ha dimensionat a partir de les necessitats de
consum i les futures necessitats de la zona.

Es preveu la nova instal-lacié de canonades de polietile de 90 mm de diametre que es
connectaran a les canonades existents de I'Avinguda Jaume | (antiga N-Il), segons
queda reflectit en els planols corresponents.

Les canonades previstes es deixaran en vial municipal. S’instal-lara canonada de
Polietilé Alta Densitat PE90 PN10. Les connexions a xarxa general seran realitzades
per la concessionaria municipal previ pressupost. La seva col-locacié sera sota la
vorera, a una profunditat d' 90 centimetres i amb embolcall de sorra de riu rentada. En
els encreuaments de vials, s'ha previst protegir la canonada amb una altra exterior
reforcada amb formigo.
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Les boques de reg @ 40 mm s’instal-laran amb trampill6 per a comptador & 20 mm. El
comptador sera instal-lat per la concessionaria prévia alta del mateix.

Les escomeses de reg s'instal-laran amb trampillé per a comptador. EI comptador sera
instal-lat per la concessionaria prévia alta del mateix.

Les escomeses d’aigua potable s’instal-laran amb clau de pas (precintada) i armari a
facana.

Les valvules de sectoritzacié seran de comporta de fosa ductil amb telescopi i tapa de
fosa tipus AVK.

Els hidrants s’instal-laran amb valvula de comandament i arqueta per a comptador
Irrimag. El comptador sera instal-lat per la concessionaria prévia alta del mateix.

Els hidrants seran es distribuiran de manera que la distancia entre ells mesurada per
espais publics no sigui en cap cas superior a 200 metres (veure planol. “Xarxa d’aigua
potable i incendis. Planta”.)

El cabal minim per a un hidrant sera de 500 I/min i una pressié de sortida minima de
35 m.c.a., caracteristiques que s'hauran de mantenir com a minim, amb la hipotesi de
posada en servei dels dos hidrants més proxims a qualsevol possible incendi durant
dues hores.

En al cas de la xarxa d’abastament d’aigua potable cal aplicar la normativa seguent:
Reial Decret 314/2006 de 17 de marg pel qual s’aprova el Codi Técnic de la Edificacié i
segons el Document Basic HS Salubritat que inclou la seccié HS 4 Subministrament
d’aigua.

Mentre que la xarxa d’aigua contra incendis cal que doni compliment al Codi Técnic de
la Edificacié segons el Document Basic S| Seguretat en cas d’incendi.

També s’aplica la Norma Tecnologica d'Edificacio NTEIPF/74, aixi com en el Decret
241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccid contra incendis en els edificis,
que complementa a la normativa basica del CTE.

Com a sistema d’abastament d’aigua per a reg de l'arbrat dins 'ambit del PMU-06,
s’ha previst de connectar les diferents arquetes i boques de reg a la xarxa d’aigua
potable.

S’ha previst una distribucié de reg en funcio de les plantacions en els vials. En concret,
s’han previst 4 arquetes de reg.

Al mateix temps s’han distribuit 5 boques de reg situades cada 50 metres al tres
portell, per tal de facilitar la neteja dels carrers.

El reg per goteig s’ha previst com a sistema d'’irrigacié en els arbres situats en les
zones verdes dels diferents vials, ja que economitza aigua de reg al disminuir les
perdues per evaporacio.

La xarxa secundaria del sistema de reg per degoteig de I'arbrat viari sera un tub de
polietilé d’'us alimentari de DN=63, tindra I'origen a l'arqueta de reg i connectara els
diferents anells perimétrics de goteig en cada arbre. En zones pavimentades es
protegira amb tubular rigida del doble diametre interior que el diametre de la
canonada. Dita instal-lacié discorrera continua d’escocell a escocell, just per sota del
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planxé de formigé a 30 cm. aproximadament sent visible la canonada en un lateral
interior del mateix, on s’efectuara la connexié amb I'anell de degotadors.

L’anell de goteig sera obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 I/h
aproximadament, i anira protegit per un tub tipus drenatge de 110 mm. de diametre per
tal d’evitar I'obturacié dels punts d’emissié de goteig o les afeccions causades per les
arrels dels arbres, es soterrara uns 20 cm. aproximadament. Totes les derivacions i
connexions de la xarxa secundaria s’efectuaran dins de I'escocell. Als finals (extrems)
de la xarxa secundaria es col-locara una valvula de racord pla del mateix diametre que
la canonada dins de l'arqueta de 0,50 x 0,50 x 0,50 m., connectada al sistema de
desguas, pel rentatge de la instal-lacié. La instal-lacio estara dotada d’'una valvula de
descarrega automatica que s’ubicara en el punt més alt de la instal-lacié, dins de
'arqueta. Aquesta arqueta sera nova o podra ser la del sector de reg o el de la valvula
de rentatge.

En cada arqueta de reg hi haura una electrovalvula. Les diferents electrovalvules
s’aniran connectant successivament, dirigides per un programador de reg, per tal
d’evitar un excés de pressid en la xarxa.

Aixi doncs, aquest tipus de reg, sera sempre automatitzat amb programadors i estara
dotat de filtre metal-lic de 300 (micres) desmuntable per facilitar la seva neteja, (que es
col-locara a la sortida del bypass sectorial) i de valvula metal-lica reductora de pressio
(col-locada a I'entrada del bypass sectorial) de 10 a 0,5 atm.

5.7. XARXA DE TELEFONIA

Es preveu la construcci6 de la canalitzaci6 de telefonia amb les arquetes
corresponents, segons assessoraments de la Companyia subministradora, disposades
per sota de la vorera del carrer Doctor Josep Lluch.

L’obra es realitzara mitjancant tubs soterrats i bases de formigd preparades per a la
posterior instal-lacio dels suports.

Després de la connexié en punta amb la canalitzacié existent en I'encreuament entre
el carrer Doctor Josep Lluch i el carrer Bell-lloc d’Urgell, es col-locaran quatre
conductes de PVC de 110 mm de diametre fins I'arqueta tipus D situada a I'extrem
sud-est de I'ambit. Després la canalitzacio, ja dins de les parcel-les, continua amb
quatre conductes de PVC de 110 mm de diametre fins una arqueta interior tipus H, que
servira de punt de subministrament al futur establiment comercial. Finalment, es
col-locaran dos conductes de PVC de 110 mm de diametre que arribaran fins als RITI
de les futures edificacions d’us residencial.

Quan la canalitzacio transcorri per la calgada haura de profunditzar-se fins que la cara
superior del prisma es trobi a 60 cm del nivell del sol. Es deixaran fils guies.

Les distancies minimes entre el prisma de la canalitzacié de telefonia i els restants
serveis (tant en creuament com en paral-lel) sén:

a) Amb linies d’alta tensié: 25 cm
b) Amb linies de baixa tensio: 20 cm
c) Amb altres serveis (aigua, gas, sanejament): 30 cm
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En cas de creuament i, en general, la canalitzacié de telefonia haura de transcérrer per
damunt de les canalitzacions d’aigua i per sota de les da gas. En els paral-lelismes es
procurara que siguin en un pla horitzontal.

Totes les arquetes hauran d’anar en la vorera ineludiblement. Es construiran de
formigd en massa, o bé prefabricades. Solament s’utilitzara quan s’hagi de donar pas,
o empalmar, a cables que siguin en la mateixa direccié o que canviin de direccié en
'arqueta.

Es realitzara I'obra de la xarxa de telefonia d’acord amb la distribucié proposada als
planols.

5.8. SENYALITZACIO

La senyalitzaci6 ha estat acordada amb els serveis técnics de I'Ajuntament de
Mollerussa, havent seguit les normes 8.1 IC i 8.2 IC de la vigent instruccié de
carreteres.

La senyalitzacié vertical es correspondra amb els models publicats al “Cataleg de
senyals del MOPU”.

Pel que fa als guals de vianants i, segons la normativa estatal vigent des del 2010
(Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, pel que es desenvolupa el Document técnic de
condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié per I'accés i utilitzacié dels
espais publics urbanitzats), aquests hauran de disposar de paviment podotactil. A més,
els laterals no poden anar amb peces rodones siné que han de estar fets mitjangant
tres pendents.

D’altra banda, en el cas de la semaforitzacid, al carrer Ronda de Ponent es procedira
al subministrament i col-locacié de dos semafors de senyalitzacié intermitent situats al
final del carrer Rotonda de Ponent, sobre el pas de vianants abans de la rotonda. S’ha
de preveure realitzar per sota de la vorera una canalitzaci6 amb dos tubulars de 90
mm, amb arquetes retolades de 60x60 cm, cada 50 metres de distancia maxima,
connectada amb la xarxa existent (arqueta al costat del semafor de la rotonda).

59. MOBILIARI URBA

Pel fet de ser uns carrers no gaire transitats peatonalment no s’ha cregut necessari
col-locar cap font ni bancs. Cal dir també, que en I'Avda. Jaume | (antiga N-Il), carrer
de més rellevancia que el carrer dins 'ambit de la UA4, tampoc en disposen.

En aquest cas només es col-locaran papereres.

Les papereres seran de tipus Vida XXI PA679. Aquestes es col-locaran a les voreres
concretament una al costat de cada pas de vianants.

La capacitat de les papereres sera de 50 |, tal i com s’indica en els planols

5.10. JARDINERIA | ARBRAT

Com a obres complementaries, és prevista la plantacié d’arbres en les zones verdes
del carrer Ronda de Ponent i dins 'ambit del PMU-06.
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En quan a l'alineacié del carrer Ronda de Ponent dins I'ambit del PMU-06, els arbres
seran de tipus Acer campestre “Queen Elizabeth” 18/20 cm de perimetre de tronc o
similar.

Es plantara un arbre cada 8 metres, aproximadament, ja que es pretén que el carrer
present del projecte sigui acollidor, és a dir, que doni peu a que els habitants de la
zona vagin a passejar.

En quan a les zones verdes dins 'ambit del PMU-06, es plantaran arbres de diferents
tipus: de tipus Acer campestre “Queen Elizabeth” 18/20 cm de perimetre de tronc o
similar i de tipus Celtis australis (lledoner) 18/20 cm de perimetre de tronc o similar.

Es plantaran aquests arbres segons el planol de jardineria, amb repartiment dels
arbres més alts i voluminosos (lledoners) en les zones posteriors i els arbres més
petits (acers) davant dels més grans.

Es seguiran les normes de la secci6 de parcs i jardins de '’Ajuntament de Mollerussa,
que definiran els procediments a seguir pel que fa al subministrament de I'arbrat, el
clot, les terres, la xarxa de reg i el drenatge.

Es preveu el reg d'aquests arbres amb el corresponent sistema de reg amb la

instal-lacié de goters autocompensats, és a dir, reg gota a gota. La xarxa sera de tipus
PEBD de diametre 20 mm.
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6. FASES D’EXECUCIO DE LES OBRES
Les fases previstes en quant a I'execucié de les obres sén les seguents:

1.- Excavacié de I'explanacio

2.- Estesa i compactat de la sub-base
3.- Execucié de vorada i rigola

4.- Implantacié de serveis

5.- Paviments de voreres

6.- Estesa i compactacio de la base
7.- Acabat de paviment dels carrers
8.- Operacions finals (reixes etc.)

9.- Enjardinament de les zones verdes

7. PLA DEL CONTROL DE QUALITAT

En compliment a la normativa vigent, abans de comencar les obres, s'establira un pla
de control de qualitat per a I'obra.

En aquest pla s'assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqiéncia i la
quantitat d'assaigs a realitzar. Els controls a realitzar s6n essencialment del tipus
seguent:

- Control geomeétric
- Control de I'execucio

S'inclou un Pla de Control de Qualitat valorat en el corresponent capitol del
pressupost. Aplicant els percentatges corresponents de despeses generals (13%) i
benefici industrial (6%), puja a I'expressada quantitat de CINC MIL TRES-CENTS
DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS (5.318,84 €).

8. PLA D'OBRES
El termini orientatiu per a I'execucié d’aquestes obres, d’acord amb les fases previstes

sera de 12 mesos, tot i que es tindra present els terminis establerts en la vigent llei
d’urbanisme.

9. PRESSUPOST DE LES OBRES

El pressupost es compon de quatre apartats composats per:
- amidaments,

- quadres de preus,

- pressupostos parcials i

- pressupost general.

Els preus s'han calculat d'acord amb les normes vigents, deduint-se els preus
d'adquisicié del material, el cost de la ma d'obra i maquinaria.
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El pressupost es composa dels capitols: Demolicions i restitucions, Moviment de
terres, Vials, Voreres, Xarxa de sanejament, Xarxa d’aigua potable i incendis, Xarxa de
Baixa i Mitja tensié, Enlllumenat public, Xarxa de telecomunicacions, Senyalitzacié
viaria, Mobiliari urba, Xarxa de reg, Enjardinament i Seguretat i salut.

10. PRESSUPOST

Pressupost d'Execucié Material, obtingut al multiplicar els amidaments pels preus de
les unitats d'obra que figuren en el Quadre de Preus numero 1, resultant ser igual a
QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS
AMB VINT-I-DOS CENTIMS (457.993,22 €).

Pressupost d’execucié6 per contracta, obtingut aplicant els percentatges
corresponents de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), resultant ser

iguals a CINC-CENTS QUARANTA-CINC MIL ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES
CENTIMS (545.011,93 €).

Mollerussa, a 10 d’abril de 2016

L’arquitecte:

Toni Bosch Miquel
Arquitecte col-legiat num. 23.451/6
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11. DOCUMENTS DEL PROJECTE

Els documents que constitueixen aquest projecte sén:

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA | ANNEXES

ANNEXOS A LA MEMORIA

Annex nimero 1 - Fitxa justificativa de residus

Annex numero 2 - Fitxa justificativa d’accessibilitat
Annex numero 3 - Calcul cabal laminacio

Annex numero 4 - Estudi luminic i calculs eléectrics
Annex numero 5 - Especificacions de I'enllumenat public
Annex numero 6 - Especificacions de la xarxa d’aigua
Annex numero 7 - Estudi seguretat i salut

Annex numero 8 - Pla de treball

Annex numero 9 - Justificacio de preus

Annex numero 10 - Pla de control de qualitat

Annex nimero 11 - Normativa d’obligat compliment

DOCUMENT NUMERO 2 - PLANOLS

Planol nim. 1.0 - Situacié i emplagament

Planol nim. 2.0 - Ortofoto

Planol nam. 3.0 - Planta topografica

Planol nim. 4.0 - Planta ordenaci6 proposada
Planol nim. 5.0 - Planta definicid geométrica
Planol nium. 5.1 - Perfil longitudinal

Planol nim. 5.2 - Perfils transversals

Planol nim. 6.0 - Planta pavimentacio

Planol nim. 6.1 - Seccio tipus carrer

Planol nim. 6.2 - Detall gual vianants

Planol num. 7.0 - Planta xarxa sanejament

Planol nim. 7.1 - Detalls xarxa sanejament 1
Planol num. 7.2 - Detalls xarxa sanejament 2
Planol num. 8.0 - Planta xarxa electricitat i il-luminacio
Planol num. 8.1 - Detalls xarxa electricitat i il-luminacio
Planol num. 8.2 - Esquema unifilar

Planol nim. 9.0 - Planta xarxa aigua

Planol nim. 9.1 - Detalls xarxa aigua

Planol num. 10.0 -  Planta xarxa telefonia

Planol num. 10.1 -  Detalls xarxa telefonia

Planol num. 11.0 -  Planta senyalitzacié vials

Planol num. 11.1 - Planta senyalitzacio vials ampliat

Planol num. 11.2 -  Detalls senyalitzaci6 vials
Planol num. 12.0 -  Planta mobiliari
Planol nim. 13.0 -  Planta jardineria

Planol num. E.01 - Instal-lacions provisionals d’obra
Planol num. E.02 -  Senyalitzacions de seguretat i salut
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DOCUMENT NUMERO 3 — PLEC DE CONDICIONS

- PLEC GENERAL DE CONDICIONS
- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

DOCUMENT NUMERO 4 — PRESSUPOST

4.1.- Amidaments

4.2.- Justificacié de preus

4.3.- Pressupost per partides

4.4.- Resum del Pressupost per capitols
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ANNEX 1.
FITXA JUSTIFICATIVA DELS RESIDUS

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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1/6 RESIDUS Obra Nova

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

DECRET 89/2010 pel qual s'aprova el Programa de gesti6é de residus de la construccié de tipus
Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gesti6 dels residus de la quantitats
construcci6 i demoalicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus codificacio

de la construccio

REAL DECRETO 105/2008

Regulador de la produccid i gestié de residus de construccié i enderroc

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: URBANITZACIO PMU-06
Situacio: AVDA. JAUME |, xamfr& C/ RONDA DE PONENT
Municipi : MOLLERUSSA |Comarca : PLA D'URGELL

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES

Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Volum Densitat real Pes Volum aparent
Terres d'excavacio Codificacio residus LER (m*) (tones/m®) (tones) m?
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 2,0 0 0
grava i sorra solta 17 2 0
argiles 486,69 2,1 1.022 584
terra vegetal 703,20 1,7 1.195 844
pedraplé 0,00 1,8 0 0
terres contaminades 170503 0,00 1,8 0 0
altres 0,00 1,0 0 0
Total excavaci6 1190 m°® 2219,19 t 1428 m*
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacio que es redutilitzin a la mateixa obra o en una no es considera residu és residu
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us reutilitzacié abocador
pugui ser acreditat mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades ) )
a abocador Sl no sl

Residus de construccio totals

Superficie construida

0,00|m?

Codificacio6 residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m?
sobrants d'execucio 0,086 0,000 0,090 0,000
obra de fabrica ceramica 170102 0,037 0,000 0,041 0,000
formigd 170101 0,036 0,000 0,026 0,000
petris barrejats 170107 0,008 0,000 0,012 0,000
guixos 170802 0,004 0,000 0,010 0,000
altres 0,001 0,000 0,001 0,000
embalatges 0,004 0,000 0,029 0,000
fustes 170201 0,001 0,000 0,005 0,000
plastics 170203 0,002 0,000 0,010 0,000
papericartré 170904 0,001 0,000 0,012 0,000
metalls 170407 0,001 0,000 0,002 0,000
Total residu edificacio 0,090 0,00 t 0,118 0,00 m°
Desglos de residus de construccio per tipus i fase d'obra en m®
fonaments/estructura tancaments acabats
formigéns, fabrica, petris 0,00 0,00 0,00
fustes 0,00 0,00 0,00
plastics 0,00 0,00 0,00
paper i cartré 0,00 0,00 0,00
metalls 0,00 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
guix 0,00
3 3 3
Totals 0,00 M 0,00 M 0,00 M
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2 /6 RESIDUS Obra Nova

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

minimitzacio

gestio dins obra
MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'’han pres les segiients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequacio6 de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- -

5.- -

6.- -

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segtients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -

2.- Conservaci6 de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié si

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4.- -

5.- -
6.- -
GESTIO (obra)
[Terres
Excavacio / Mov. terres Volum Reutilizacié Per portar a 'abocador
m® (+20%) ala mateixa obra  |a altra autoritzada
terra vegetal 843,84 0,00 0,00 843,84
graves/ sorres/ pedraplé 0 0,00 0,00 0,00
argiles 584,028 0,00 0,00 584,03
altres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 1427,868 0,00 | 0,00 1427,87
SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasci d'ells a
'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigo 80 0,00 no inert
Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert
Metalls 2 0,00 no no especial
Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 1 inapreciable no no especial
Plastics 0,5 0,00 no no especial
Paper i cartré 0,5 0,00 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
'obra en contenidors o espais reservats pels seguents residus

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigd no no
InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plastics no no

No especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials'PeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si Si

* A la cel-la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislacié. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder
ne millorar la gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

gestio fora obra

pressupost
GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separacio de residus les realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat - |
Instal-lacions de valoritzacio -
Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié (abocador) si
Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu
tipus de residu gestor adreca codi del gestor
Terres DIPOSIT CONTROLAT MIRALCAMP [PARTIDA BELLFORT, 25242 MIRALCAMP E-626.99
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separacio de l'apartat de gestio i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m> 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 e/m® (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m* 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 £/m® 15,00
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials**: n° transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m® 5,00
La gestid de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® 70,00

*  Els preus recollits per I'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacid, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports per a la seva correcta
*** | a caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
(dins el cost s'ha previst una caracteritzacid, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacio m® (+20%) 12,00 €/m® 5,00 €/m° 5,00 €/m° 70,00 €/m®
Terres 1.427,87 7.139,34 12.863,68
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m® 15,00 €/m°
Formigo 0,00 - - - 0,00
Maons, teules i ceramics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres inapreciable - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - -
Paper i cartr6 0,00 - - - 0,00
Guixos i altres no especials 0,00 - - - -
[Perillosos Especials [ inapreciable [ 0 |
0,00 100,00 12.863,68 0,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestid de residus és de : 12.963,68 €
El volum de residus aparent és de : 1.189,89 m?
El pes dels residus és de : 2.217,49 tones

[El pressupost de la gesti6 de residus és de : 13.000,00euros |




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

documentacio grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

170
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CONTENIDOR9M * L 330 L
Contenidor 9 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris i fusta unitats | 1 |
[ [ 1 [ 1
[ = =3 1 [ 1
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 330 L
Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta unitats | - |

CONTENIDOR 5 M? L 330 L
Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls |unitats | 1 |
——]
[ 1 _ b =————1 /,A, \\
= 8 @ & )
g ] _J
[E— [—" 58
T T | —
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
[unitats [ 1 | [unitats [ -]
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bid6 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, maneig,
separacio i altres operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal-lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya octubre de 2010. V4

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes
d'execucio, previ acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..) -

4 /6 RESIDUS Obra Nova
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina
el Pla de Gestié de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en I’execucié de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direccié Facultativa i se’n donara comunicacio
per a la seva acceptacio a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

FIANCA

fianca

|F|ANQA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el
calcul inicial de generaci6 de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un percentatge del:

Previsi6 inicial del Estudi

Percentatge de

reducci6 per
minimitzacio

Previsio final del Estudi

Total excavacio 2.219,19 tones
Total construccio 0,00 tones

2217,49 tones

20,00 %

0,00 tones

Si per les previsions del Pla de gesti6 de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generacié de
residus, per causa de modificacio dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest document s'actualizara i les

noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament

Calcul de la fianga

MOLLERUSSA

Residus de excavacio *

2.217,50 tones

11 euros/ tona

Residus de construcci6 *

0,00 tones

11 euros/ tona

PES TOTAL DELS RESIDUS

24392,50 euros
0 euros

2.218 tones

Total fianca [

24.392,50 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacioé i construccioé de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
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DADES DEL PROJECTE

DADES DEL PROJECTE:

Referéncia: UA4

Detall: PROJECTE URBANITZACIO PMU-06

Carrer: RONDA DE PONENT - AVDA. JAUME | - DC. JOSEP LLUCH
Codi Postal: 25230

Municipi MOLLERUSSA

Provincia: LLEIDA

Arquitecte: Toni Bosch Miquel

BARRERES ARQUITECTONIQUES D’URBANISME

ITINERARIS TIPUS

De vianants adaptats

. No adaptat amb alternatiu. El cost d'execucié com a adaptat supera el 50% el cost com a adaptat

. Mixt de vianants i vehicles adaptat

. Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substitucio de l'itinerari vianants adaptats per cost d'execucio

No s'ajunten a les especificacions d'adaptats segons I'annex | del Decret 2/27/95. Es presenta solucié alternativa.

ELEMENTS D’URBANITZACIO ADAPTATS

Paviments en espai public
Guals

Passos de vianants
Escales

IEIEIE

Rampes
Ascensors

[>]

Aparcaments

Serveis higiénics

MOBILIARI URBA ADAPTAT

Condicions Generals
Elements Urbans diversos

. Per elements
Generic

Elements de proteccié i senyalitzacié de les obres a la via publica

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a 'urbanisme
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ITINERARIS TIPUS

ITINERARIS TIPUS

ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS

112
Amplada lliure minima 0,90 m, algada lliure d'obstacles 2,10 m. X | X
En canvis de direccid, I'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diametre. X| X
No inclou cap escala ni graé aillat. XX
El pendent longitudinal no supera el 8%. XX
El paviment és dur, no liscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent x | x
transversal no superior al 2%.
Els elements d'urbanitzacio i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari sén adaptats. X | X

1- Marcar I’existéncia del element 2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a 'urbanisme
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ELEMENTS D'URBANITZACIO ADAPTATS

ELEMENTS D'URBANITZACIO ADAPTATS

PAVIMENTS EN ESPAI D’US PUBLIC

Els elements d'urbanitzacio i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari sén adaptats.

Es dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins,
paviment de terres compactades amb un 90% PM (Proctor modificat).

Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants.

Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de vianants amb
dimensié que permet la inscripcié d'un cercle de 3 cm de diametre com a maxim. La disposicio de l'enreixat | X
es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin basté o cadira de rodes.

1- Marcar I'existéncia del element 2- Marcar si compleix amb els requisits

X| X | X|=
X| X | XN

x

Observacions

GUALS ADAPTATS

112
Amplada lliure minima d'1,20 m. X | X
Vorera del gual enrasada amb la calgcada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 graus. XX
Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal maxim 2%. X | X
Paviment del gual amb textura diferenciada. X | X
Pendent longitudinal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%. X | X
Pendent transversal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%. X | X

1- Marcar I’existéncia del element 2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS

112
Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calgada. XX
lllot intermedi a calgada, retallada i rebaixada a nivell de calgada i amb amplada igual a la del pas de

. . A . X XX
vianants. Paviment d'illot diferenciador respecte al de la calgada.

En pas de vianants a dos temps, illot amb llargada superior a 1,50 m, amplada igual a la del pas de vianants i x | x
paviment enrasat amb la calgcada en cas de longitud d'illot inferior a 4,00 m.

1- Marcar I’existéncia del element 2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

APARCAMENTS ADAPTATS

Dimensions superiors de 3'30 m x 4'50 m en bateria i 2'00 m x 4'50 m en filera.

Espai d'apropament comunicat amb itinerari de vianants adaptat. Permet la inscripcié d'un cercle de diametre
1,50 m davant la porta del conductor. En aparcaments en bateria aquest espai pot coincidir un maxim de 0,20

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a 'urbanisme
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m amb I'amplada de la plaga.

Les places d'aparcament i l'itinerari d'accés a la plaga se senyalitzen amb el simbol d'accessibilitat a terra i un x | x
senyal vertical en un lloc visible, amb inscripcié "reservat a persones amb mobilitat reduida”.

1- Marcar I’existéncia del element 2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a 'urbanisme
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MOBILIARI URBA ADAPTAT

MOBILIARI URBA ADAPTAT

CONDICIONS GENERALS

112
Accessibles a través d'un itinerari adaptat. X
Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'algada. X | X

Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, com a minim, un element
fix i perimetral entre 0i 0,15 cm d' algada perqué puguin ser detectats pels invidents, o bé a una algada igual | X | X
o superiora 2,10 m.

Algada d'elements accessibles manualment entre 1 mi 1,40 m. X | X

1- Marcar I'existéncia del element 2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

ELEMENTS URBANS DIVERSOS

-
N

Elements d'accés al recinte senyalitzats. Amplada superior a 0,90 m i algada inferior a 2,10 m. X

Alcada total o parcial del mobiliari d'atencié al public: maxim 0,85 m. Amb apropament frontal, algada maxima
de 0,70 m en una amplada de 0,80 m, com a minim, lliure d'obstacles per permetre I'apropament d'una cadira | X | X
de rodes.

Algada maxima de taula 0,80 m. Part inferior entre 0,00 i 0,70 m d'algada i amplada de 0,80 m, com a minim,
lliure d'obstacles per permetre I'apropament d'una cadira de rodes.

Algcada maxima d'elements manipulables d'aparells telefonics: 1,40 m. Cabina locutori de dimensions
superiors a 0,80 m d'amplada i 1,20 m de fondaria, lliures d'obstacles i terra enrasat amb el paviment | X | X
circumdant. Amplada d'accés a la cabina superior de 0,80 m i una algada minima de 2,10 m.

Distancia minima entre els elements per impedir el pas de vehicles: 0,90 m, alcada minima de 0,80 m. X | X
Dimensions de plaga per a usuaris en cadira de rodes: amplada minima de 0,80 mi 1,20 m de fondaria. XX
Algada dels polsadors entre 1,00 mi 1,40 m. X | X

Suports verticals de senyals i semafors amb seccié de caires arrodonits col.locats a la part exterior de la
vorera. En cas d'amplada de vorera inferior a 1,50 m es col.loquen tocant a les faganes. En parcs i jardins se | X | X
situen en arees enjardinades o similars.

Semafors acustics: el senyal sonor s'activa a peticié de l'usuari mitjangant comandament a distancia. X | X

1- Marcar I'existéncia del element 2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

ELEMENTS DE PROTECCIO 1 SENYALITZACIO DE LES OBRES A LA VIA PUBLICA

112
Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via publica, senyalitzades i protegides amb barrats estables i x| x
continuats il.luminats tota la nit.
Col.locacié d'elements de proteccid i senyalitzacié de forma que les personas amb disminucié visual puguin x | x
detectar a temps I'existéncia de I'obstacle.
No s'utilitzen cordes, cables o similars. X | X
Nivell d'il.luminacié en obstacles o desnivells superior a 10 lux . XX

1- Marcar I'existéncia del element 2- Marcar si compleix amb els requisits

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a 'urbanisme
Pag.7/8



Observacions

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a 'urbanisme
Pag. 8/ 8



Projecte d’Urbanitzacio del PMU-06 de Mollerussa

ANNEX 3.
CALCUL CABALS LAMINACIO

Toni Bosch Miquel, arquitecte






Calcul Cabal aigua pluvials.

Donada la inexisténcia de dades de pluviometria prou prolongades es considera

I'estadistica de dades corresponents a I'estacié meteorologica de Raimat, que disposa

de dades des de 1988 fins a la data.

La dada maxima de precipitacié en 24 hores ha estat localitzada a I'abril de 1992 i es

va fixar en 61.7mm.

La dada, pel fet de localitzar-se a una relativa distancia es majora en un 25% per

absorbir les possibles diferéncies i per un criteri de prudéncia.

Aixi es fixa la PPT24 en un maxim de 61.7 x 1.25 =77.12mm.

Derivat de la quantitat establerta i segons el quadre seglient, que considera les

escorrenties per els diferents tipus de sol existent, s'arriba a la conclusio que el cabal

que s'abocava a la séquia de desguas abans de la urbanitzacié es de 219 metres

cubics per hora.

ABANS DE URBANITZAR

PPT24 (maxima estacio Raimat 61,7mm majorada per 1,25) 77,12 mm
Id intensitat mitja 3,2133 mm/h
Mapa MOPU 1990 lleida 11/1d 9

Intensitat maxima en una hora 28,92 mm/h
Coeficient de escorrentia pendent 1% terreny cultiu 0,5

Superficie 13.813 m2
Cabal 200 m3/h
Coeficient de escorrentia pendent 1% wvialitat existent 0,7

Superficie 938 m2
Cabal 19 m3/h
Cabal total abocat al desguas previ a la urbanitzacio 219 m3/h

A Continuacio es presenta la quantitat d'aigua que es recollirda un cop executada la

urbanitzacio, es considera una quantitat de 230 metres cubics per hora.

Aquesta quantitat ocasiona un excés d’'onze metres cubics, 11 m3 que caldra reservar

per tal d'abocar al desguas de forma laminada.




El quadre seglient determina el cabal que es produira en el moment que estigui

executada la urbanitzacio:

DESPRES DE URBANITZAR

PPT24 (maxima estacio Raimat 61,7mm majorada per 1,25) 77,12 mm
Id intensitat mitja 3,2133 mm/h
mapa MOPU 1990 lleida 11/1d 9

I1 intensitat maxima en una hora 28,92 mm/h
Coeficient de escorrentia. Cobertes 0,8
Superficie 3.906 m2
Cabal 90 m3/h
Coeficient de escorrentia. Paviments pendent 1% 0,7
Superficie 5.382 m2
Cabal 109 m3/h
Coeficient de escorrentia. Zona enjardinada pendent 1% 0,2
Superficie 5.334 m2
Cabal 31 m3/h
Cabal total abocat al desguas previst amb la urbanitzacio. 230 m3/h

Aquest excés de cabal, 11,00 metres cubics, es majora amb un coeficient de

seguretat 1,5. Per tant caldra una capacitat de reserva de 18 metres cubics com a

minim.

Augment de cabal en una hora de concentracié de maxima pluja 11 m3/h
Coeficient de seguretat 1,5

La bassa de laminacid hauria de tenir un volum de 17 m3
Velocitat Col-lector de sortida de la bassa de laminacio 1 m/s
Secci6 colector 0,060755915 m2
Diametre 278 mm

Donat que la sortida i abocament al desguas es fara mitjan¢ant un tub amb molt poca
pendent, es considera una velocitat molt petita d’'un metre per segon, aixi, per tal
d’evacuar els 219 m3 per hora ens cal un col-lector de 278 mm de diametre que

s’assimilara a un de 300mm.

Per aconseguir el reservori suficient d'acord als calculs establerts, es
sobredimensionara els col-lectors, amb dos tubs en paral-lel que actuaran de col-lector

i de bassa de laminacié en el moment en que sigui necessari.



Els dos tubs seran diametre 400mm. Que en un moment donat d’avinguda d’aigua de

pluvials aportaran una capacitat de reservori de 56.80 metres cubics d'aigua.

Aquesta capacitat suposa una capacitat d’emmagatzematge superior en uns 37 metres

cubics a la capacitat que tindria plena un col-lector de 350mm instal-lat normalment.
Per tant es garanteix suficientment la capacitat de laminacio i de desguas progressiu.

La transicio al col-lector final d’abocament, es fara a través d’una arqueta de laminacié
a la que entraran els dos diametres 400mm i en sortira un diametre 300, amb un

sistema de sobreeixidor per a situacions extremes.

En documentacié grafica del projecte d’urbanitzaci6 es detallen la ubicacio6 dels

col-lectors i 'arqueta de recollida i abocament a desguas.
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SALVI/ BASIC / 16LED 68W 3000K F2M1 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°

l‘ > 400
|
|

500

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim n=92%
d [ P9 C0-C180 ——C90 - €270
o9

Clasificacion luminarias segun CIE: 99 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cddigo CIE Flux: 32 68 94 99 92 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

il
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SALVI/ BASIC / 16LED 23W 3000K F5T1 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.
90° 90°
" 75° 75°
i~ -

\ 200
60° 60°

300
45° 400 45°

500

600

30° 152 0° 15° 30°

° cd/kim n=92%
4 L C0-C180 ——C90 - €270
L)

Clasificacion luminarias segun CIE: 98 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 22 62 97 98 92 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

il
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Vial / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Arcen 2
Calzada 1

Arcen 1
Linea verde 1
Camino peatonal 1

(
(

Factor mantenimiento: 0.85

(Anchura: 2.200 m)

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.200 m)

Anchura: 6.000 m)
Anchura: 4.000 m)

Disposiciones de las luminarias

11

T-130m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinaciéon del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

30.00 m

(2)

SALVI/BASIC / 16LED 68W 3000K F2M1

8430 Im

9206 Im

68.0 W
unilateral abajo
30.000 m
8.030 m

8.000 m

-1.300 m

0.0°

1.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 370 cd/klm
con 80°: 143 cd/klm
con 90°: 11 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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Vial / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

11

T-730m

0.00 15.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

30.00 m

(2)

SALVI/BASIC / 16LED 23W 3000K F5T1

27121Im

2950 Im
23.0W
unilateral abajo
15.000 m
3.730 m

3.700 m

-7.300 m

0.0°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 295 cd/klm
con 80°: 22 cd/klm
con 90°: 6.52 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

il
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Vial / Resultados luminotécnicos

17.00m
—>
—>
To0.00
o] o]
1-2.20
o
1-8.20
L i i i -_-12'20
0.00 30.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacioén seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.79 0.50 0.86 13 1.01
Valores de consigna segun clase: =20.75 =040 =0.60 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v

il
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Vial / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 13.99 0.73
Valores de consigna segun clase: =10.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacién Linea verde 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.000 m

Trama: 10 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Linea verde 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En[x] uo
Valores reales segun calculo: 19.49 0.76
Valores de consigna segun clase: =15.00 =0.40
Cumplido/No cumplido: v v

il
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Vial / Rendering (procesado) de colores falsos

W LAY

0 2.50 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20

Y
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Vial / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

15\\

15
25 \ \

/

A

T7.00m

/

0.00

Trama: 10 x 6 Puntos

E,.. [Ix] E... [X]
13 6.82

E e [X

30.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 258

lE, E. . /E

m|n min max

0.512 0.268

il
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Vial / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

T7.00m
~— 0.60—
I
0.60 0.60 0.60

——0.80 — 0.80 0.80
—_—> [ ——1.00 ' 1.00 1.00-

—1.20—— 4 30— 120——¢ 1.20 120

— iR
0.00
0.00 30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 0.79 0.53 0.87 13
Valores de consigna segun clase ME4a: 20.75 20.40 =20.60 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Vial / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

T7.00m
_

0.66 0.66 0.66 ————0.66—
—0.88 0.88 0.88 0.88 0.88+
————1.10 1.104
—1.32———1.32 152 1.32 132

- ~ To.00

0.00 30.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun calculo: 0.89 0.50 0.86 8
Valores de consigna segun clase ME4a: 20.75 20.40 =20.60 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
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Vial / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1/ Isolineas (E)

716 — \ T-820m
//12——’\12\/ \\

0.00 30.00 m

1220

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
14 10 19 0.732 0.532
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Vial / Recuadro de evaluacion Linea verde 1/ Isolineas (E)

AN T-220m
25 20
/ 25
20 \
20 \
/ . 15 1
-8.20
0.00 30.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 258
Trama: 10 x 4 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
19 15 29 0.759 0.512
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CALCUL DE LINIES

MAFO Enginyeria

SISTENZ Bias. JTTASC

PROJECTE  Enllumenat public Mollerussa Tensio . 230 400

ESQUEMA :  Escomesa al Nou Quadre General Enllumenat Public Coer.Simu.. 1

DATA abr-16 Poten. Total: 1600

Coer.Carga Mitg 1 Intensitat : 3
CAIGUDA DE TENSIO Icc(kA)
LI NEA DENOMIN. PJTENCIES (W) LON. INTEN. P. LA gCCIo E LINEA ACUMUL. A punt
INSTALADA CALCUL MAXIMA Car. ISis. () (A () (mm2) (V%) (V%) Final
L1 JEscones | 1600 1600 3114 I[EE TR IS5 |2, 57 [3P+N 20A" |3*16+16, 0+16 Jo, 007 Jo, 007 | 10, /
JToTAL | Ji600 Jisoo 3114 | v |
% de C.D.T. admesa desde C.G.P. fins SUBQUADRE: 0,00 v.% Icc inicial 15 KA
MI BT 017-2.1.2.(3 % Il-luminacié, 5 % altre s serveis)

(1) ED: Energia de descarga (*1
(2) MO: Monofasic TR: Trifasic

,8) El: Energia inc

andescent(*1) MO: Motors (*1,25)




CALCUL DE LINIES MAEO Enginyeria

SIS TEVA Bias. TTHASIC

PROJECTE  Enfumenar puplic Monerussa Tensio ; 23U 400

ESQUEMA - Nou Quadre General Enllumenat Public Coer.Simult.: 1

DATA abr-16 Poten. Total: 1600

Coer.Carga Mitg 1 Intensitat : 3
CAIGUDA DE TENSIO Icc(kA)
LI NEA DENOMIN. PQTENCIES (W) LON. INTEN. P. LA, FEeccio E LINEA ACUMUL. A punt
INSTALADA CALCUL MAXIMA Car. fsis. () (A () (mm2) (V%) (V%) Final
L1 Enl | unenat Peat onal 440 440 3114 El TR 250 0,71 3P+N 15A 3*6+6, 0+6 0, 263 0, 263 0,3
L2 |Enl | unenat Vial 2 620 620 3114 El TR 160 1, 00 3P+N 15A |3*6+6, 0+6 0, 237 0, 237 0,4
L3 Enl | unenat Equi panent]540 540 3114 El TR 180 0, 87 3P+N 15A 3*6+6, 0+6 0, 232 0, 232 0,4
JToTAL | Ji600 Jisoo  Joza2 | v |
% de C.D.T. admesa desde C.G.P. fins SUBQUADRE: 0,00 v.% Icc inicial 15 KA
MI BT 017-2.1.2.(3 % Il-luminacié, 5 % altre s serveis)

(1) ED: Energia de descarga (*1,8) El: Energia inc
(2) MO: Monofasic TR: Trifasic

andescent(*1) MO: Motors (*1,25)
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BASIC™

TOP Il /@490

. lighting barcelona

BASICTOPII LED

EXTERIOR



BASIC TOP 112490 LED

)

BASIC TOP Il @490 Led::

caracteristicas principales

Didmetro (mm): @490

Armadura en fundicion de aluminio

Conexién a columna terminal hembra GINT M60 - GEXT M76
Fijacion: vertical

Grupo 6ptico de alta eficiencia

Temperatura de color 3000k/4000k (Otras bajo pedido)

Lentes de PMMA de alta transparencia
con rendimiento éptico 1) 91%

Vida atil: >50.000 h (est.)
Disipador de calor integrado en el grupo 6ptico
Alimentacion red 220 -240V AC 50-60Hz

Eficiencia electrénica 290%

Gamas

Factor de potencia> 0.9
Consultar diferentes opciones de regulacion; LEDS To P [w] F [Im] € [Im/W]
Auténoma, punto a punto o reduccién en cabecera.
IP 66 /K 09 16 LT 3000 21 2592
Clase | 32LT 3000 20 2656
Acabado con imprimacion epoxy y poliuretano aliftico bicomponente k{0]0)0) 33 4224
Color Gris G1. Otros colores consultar 3000 50 5856
Peso aprox.: 10Kg

3000 64 7443
Norma EN 60598 / IEC 55015

62 9424
Dimensiones (mm) Fotometrias
F1T2. ASIMETRICA LONGITUDINAL F3M3. LUMINANCIA EXTENSIVA

865

15 s
cd/kim
0. C1f o 270 n=82%

F3T3. LUMINANCIA EXTENSIVA

076 = -

S, - n=93%

F5T1. SIMETRICA EXTENSIVA

£ P 2

'Y
caim — 979
LA 1=95% =i —c0- 0 n=97%

c.m. salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La informacion contenida en este documento es orientativa y no supone ningtin compromiso contractual. Versiéon JULIO 2014



BASIC ™

TOP LAT /0490 / ©580

3alV

lighting barcelona

BASIC TOP LAT LED

EXTERIOR



BASIC LED TOP LAT @490

BASIC TOP LAT @490 Led:

Caracteristiques Técniques

Diametre (mm): @490

Armadura en fosa d’alumini

Fixacio: vertical

Connexi6 columna terminal femella GINT M60 - GEXT M76
Grup Optic d’alta eficiencia

Temperatura de color 3000k/4000k (Altres sota comanda)

Lents de PMMA d’ alta transparencia
amb rendiment optic: n 91%

Vida util: > 80.000 h (est.)

Dissipador de calor integrat en el grup optic
Alimentaci6 xarxa 220 -240V AC 50-60Hz
Eficiencia electronica = 90%

Factor de poténcia > 0.94
(per tots els regims de funcionament)

Consultar diferents opcions de regulacio;
Autonoma, punt a punt o reduccié en capgelera.

IP 66 /1K09

FHS < 1%

Acabat en emprimacié epoxy i poliureta alifatic
Color: Gris G1

Pes: 10 Kg / 12 Kg (aprox.)

Norma EN 60598-1/ IEC 55015

Dimensions (mm)

Versions

LEDS To P [w]

16 LT 3000 21

2950

F [Im]

€ [Im/W]
141

3000 35

32 LT 3000 20

3000 33
3000 50
3000 64

16 LM 3000 62

4000 62

4368
3264
4918
6829
8186

8848

9424

126
127
147
136
128
143
162

Fotometries i aplicacions

2  BRACCURT
590
S BRACMITJA
740
.  BRACLLARG

1240

F1T2. ASIMETRICA LONGITUDINAL

F3M3. LUMINANCIA EXTENSIVA

cd/Klr
it o o n=82%

F3T3. LUMINANCIA EXTENSIVA

cd/kim
—C0 - 180 e—C30 - C270

F5T1. SIMETRICA EXTENSIVA

S0 mmmco- 1 =95%

d/kim

—Co-ciBy —con- 270

n=97%

c.m. salvi es reserva el dret de modificar les especificacions sense previ avis. La informacié continguda en aquest document és orientativa i no suposa cap compromis contractual. Versié JULIOL 2014
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
D’APLICACIO A LES OBRES DE LA XARXA D’AIGUA
POTABLE DE MOLLERUSSA

1. Canonades de polietile

- Hauran d’estar certificades per a Us alimentdisposar de registre sanitari corresponent
- S’ajustaran a les normes UNE 12.201 i a les rec@ations ISO-161/1.
- La pressio nominal sera com a minim de 10 atmesfé.'exterior del tub sera uniforme i llis amb

tacte parafinic i gras. Es distingeixen tres tiggsmaterial: flexible de baixa densitat PE-40, alta
densitat PE-80 i alta densitat PE-100.

2. Uni6 de tubs de polietile

- Les unions de tubs de polietile de baixa den§ltat-40 garantiran I'estanqueitat de la junta i, a
I'nora retindran mecanicament el tub.

- L'estanqueitat es produira per mitja d'un antdlagtomer entre la superficie exterior del tub i |
interior de la copa de la peca d'unio.

- La subjeccié mecanica la produira un anell etadé material plastic o metal-lic, premsat sobre la
superficie exterior del tub per un sistema de coosoa, i per al correcte muntatge de les unians, e
bisellaran sempre els caps del tub, la part extdabaccessori sera de llauto.

- Tant les unions de tubs de polietilé d'alta dah$tE-80 i PE-100 com els accessoris (Tes, Vavule
, colzes, boques de reg. Etc.) es faran per elsotdadura.

- S'’haura de disposar en obra d'utillatge adegeiaimecanitzar els caps dels tubs amb superficie
uniforme, sense rebaves i perfectament a escail@ gleneratriu del tub, rascant i netejant I'exteri
del tub en la zona on s’efectua la soldadura.




3.Unié mitjancant platines

- Les unions mitjancant platines es faran amb mterposant una junta plana de goma EPDM entre
les platines i premsant-les ,entre elles, amb tsrgo

- Les mides de les platines seran les establegetagNorma UNE 19153/PN - 10 i PN - 16, que
corresponen a les normes DIN 2502 i DIN 2576.

- Les unions de les platines al tub es faran, eafde tubs de polietilé, mitjan¢ant portabride$ &
i brides d’acer.

4 .Collarins

- Es faran servir per les derivacions de menyé0dem. de diametre.

- Seran de dues peces, de fosa ductil GGG-50 aramadable, amb els cargols també d’acer inox i
ajustades al diametre exterior del tub.

- L'estanqueitat entre la canonada i el collasicosiseguira per interposicio d'un anell de goma,
premsant el collari sobre el tub amb els cargols.

- La connexi6 de la derivacié es fara sempre ambignat de metall de doble rosca i una peca
d'enllag al tub amb rosca femella, desestimant sengs peces d'enllac amb rosca mascle tant de
material plastic com metal-liques.




5. Valvules de comporta

- S'utilitzaran diametres compresos entre 50 mé@0i mm.; tindran el cos de fosa ductil GGG-50
amb recobriment de pintura epoxid per pressionsimalm fins a 16 Kg/cih L'eix sera d'acer
inoxidable i fet d'una sola peca, inclos la valdedixacio.

- La rosca sera de bronze. El bagan, d'igual nahtguie el cos, tancara per pressio sobre superficie
d'elastomer. L'accionament sense carrega es pedsefise esfor¢ estimable i els orgues mecanics
seran prou resistents per a poder obrir-la quan sa@imesa a la pressiéo nominal sobre una sola cara
- La unio als tubs es fara amb platines.

- L’estanqueitat de I'eix s'aconseguira amb judtgsstomer.

- La pressio nominal de treball sera com a minimléleKg/cnf., amb tanca estanca després de
maniobres multiples.

6. Hidrants

- Els hidrants instal-lats sobre la xarxa d’abastaéncompliran el que estableix el reglament
d’instal-lacions de proteccions contra incendisI®B2/1993 ( NORMA UNE 23-407-90).

- No es podra connectar cap sistema contra incdBdis Hidrants etc.) de cap parcel-la i/o
industria directament a la canonada general d’gigaable.

- El diametre minim interior de la canonada gengealinstal-lar un hidrant sera de DN 100 .




7. Boques de reg

- Seran de DN 40 i compliran amb la norma UNE 23406 les mateixes caracteristiques que els
hidrants.

8. Escomeses

- Les escomeses seran individuals de PE 40 dediddeetre per cada parcel-la quedant dintre de la
vorera i perfectament localitzades per la posténistal-lacié del comptador i la caixa, a efecer
la companyia subministradora.

9. Encreuaments de carrers

- Els encreuaments de carrers estaran perfectaseagtlitzats amb les corresponents valvules de
seccionament.

10. Proves d'estanqueitat

- Caldra disposar del certificat de les proves tdiegueitat corresponents expedit per una entitat
autoritzada (ECA,ICIT ,etc.).



11.Connexions a la xarxa existent

- Totes les tasques que afectin a la xarxa exjstal# com connexions d’escomeses a edificis,
connexions de noves xarxes, buidat i posta en isdevéa nova xarxa etc., seran realitzades per
SOREA S. A. a carrec del peticionari.

- Les connexions a la xarxa existent es realitzaracop tinguin tots els certificats, tant hidrasli
com sanitaris de la instal-lacio.

- El constructor s’abstindra d’efectuar cap conaexicap edifici en construccié des de la xarxa
d’abastament d’aigua potable.

- El periode de garantia de la instal-lacio efatdusera la legalment existent en aquell moment.

A banda de tots aquests criteris técnics, a camtidues detallen un seguit de requisits legals que
caldra que es compleixin:

Com annex aquest document s’adjunten tot un sdguitquisits legals que també son d’aplicacio:

A) REAL DECRET 140/2003 del 7 de febrer, pel que a¥dsiken els criteris sanitaris de la
qualitat de I'aigua de consum huma
B) Pla de Vigilancia de Control Sanitari de les AigitksConsum Huma de Catalunya del 2005






Projecte d’Urbanitzacio del PMU-06 de Mollerussa

ANNEX 7.
ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Toni Bosch Miquel, arquitecte






Projecte d’Urbanitzacié del PMU-06 de Mollerussa

INTRODUCCIO

Considerant que amb data del 25 d’octubre es va publicar el Reial Decret 1627/1997 en el
qual es disposa que qualsevol Projecte d’Execucié Material ha de tenir com a minim un
Estudi Basic de Seguretat i en aquells projectes que tinguin un pressupost que superi els
420.708,47 € (entre d’altres consideracions, definides en l'article 4 d’aquest Reial Decret)
s’ha de realitzar un Estudi de Seguretat.

Aquest Estudi de Seguretat, segons l'article 5 del paragraf 2, ha de contenir com a minim:

a) Memoria descriptiva dels procediments, equips técnics i mitjans auxiliars que s’hagin
d'utilitzar o la utilitzacié dels quals es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals
gue puguin ser evitats, indicant per aquest efecte les mesures técniques necessaries;
relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar en conformitat al anteriorment
citat, especificant les mesures preventives i proteccions técniques pendents a
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es
proposin alternatives.

Tanmateix, s’haura d ‘incloure la descripcié dels serveis sanitaris i comuns de qué
hauran d'estar dotats el centre de treball de l'obra, en funci6 del nombre de
treballadors que vagin a utilitzar-los.

En I'elaboracié de la memoaria s’hauran de tenir present les condicions de I'entorn en
les quals es realitzi I'obra, aixi com la tipologia i caracteristiques dels materials i
elements que s’hagin d'utilitzar, determinacié del procés constructiu i ordre d’execucio
dels treballs.

b) Plec de condicions particulars en el qual es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions técniques propies de I'obra de qué es
tracti, aixi com les prescripcions que s’hauran de complir en relaci6 amb les
caracteristiques, la utilitzaci6 i la conservacio de les maquines, estris, eines, sistemes
i equips preventius.

c) Planols en els quals es desenvoluparan els grafics i esquemes necessaris per a la
millor definicié i comprensié de les mesures preventives definides a la memoria, amb
expressié de les especificacions técnigues necessaries.

d) Quantificacio de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que
hagin estat definides o projectades (inclds en els amidaments generals del Projecte).

e) Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l'aplicacié i
execucio de I'estudi de seguretat i salut (inclos en el pressupost general del Projecte).

L'article 5 en el paragraf 3 disposa que aquest estudi haura de formar part del projecte
d’execuci6 d'obra o, en el seu cas, del projecte d’obra, essent coherent amb el contingut
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporti la
realitzacio de 'obra.

L’article 5 en el paragraf 6 disposa que en I'estudi de seguretat i salut s ha de contemplar

també les previsions i les informacions Uutils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els treballs posteriors.
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a) MEMORIA DESCRIPTIVA

Per confeccionar la present memoria de I'Estudi de Seguretat s’ha tingut en compte la
seguent relacié d'activitats constructives :

MOVIMENTS DE TERRES

- Buidats
- Rases i pous

PAVIMENTS
- Paviments

INSTAL-LACIONS

- Instal-lacié d’electricitat i audiovisuals
- Instal-laci6 per a fluids (aigua i gas)

Considerant a cadascuna d’aquestes fitxes els segients apartats :

CAPITOL (general)

1. Introduccié
1.1 Definicio.
1.2 Tipus.
1.3 Observacions generals.

ACTIVITATS (especifiques)

1. Definicid i descripcio.
1.1 Definicio.
1.2 Descripcio.

* Descripcio del treball.
* Equip huma.
* Equip técnic :
- maquinaria.
- estris.
- eines.
- preses provisionals.
- instal-lacions d’higiene i benestar.

2. Relaci6 deriscos i la seva avaluaci6

En cada activitat constructiva s’han considerat els riscos més caracteristics i la seva
avaluacio6 orientativa.

En l'avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte
d’Execucié Material de I'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la consequéencia normalment esperada de la
materialitzacio del risc.
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L'informacié de la gravetat ve donada per les comunicacions oficials de notificacio
d’accident: accident lleu, greu o molt greu ; i la probabilitat ve donada en funcié de I'index
de frequiencia dels accidents tenint en compte un estandard prefixat per a cadascuna de
les activitats.

PROBABILITAT
GRAVETAT BAIXA MITJA ALTA
LLEU INFIMA BAIXA MITJA
GREU BAIXA MITJA ELEVADA
MOLT GREU MITJA ELEVADA CRITICA
3. Norma

En la confeccié de la norma s’han considerat els segiients apartats :

a) Posada a punt de I'obra: es consideren les instal-lacions o elements auxiliars que ja
estan en obra i s6n necessaris pel desenvolupament de l'activitat, respecte a la
normativa de seguretat, per evitar duplicacions, es fa referéncia a l'activitat on es va
posar en obra per primera vegada la instal-lacié o element auxiliar.

b) Procés: en la descripcié de la normativa en seguretat i condiciones de salut del procés
constructiu de cada activitat s’han previst les mesures preventives tenint en compte la
relacio dels riscos.

c) Instal-lacions auxiliars de I'obra: Maquinaria, estris, eines, plantes, aparells elevadors
i instal-lacions d’Higiene i elements auxiliars , aixi s’ha hagut de descriure la seva
corresponent normativa en seguretat i condicions de salut.

4. Sistemes de proteccio col-lectiva i senyalitzacio

Per facilitar les quantificacions i aixi poder calcular el pressupost s’ha considerat la
relacié de totes les proteccions col-lectives i els senyals que es descriuen a la normativa
de seguretat i condicions de salut de la corresponent activitat constructiva.

5. Equips de protecci6 individual

També, per tal de facilitar la confeccid del pressupost , i donat que és un capitol molt
diferenciat en aquest, es considera la relacio de tots els equips de proteccié individual
que s6n mencionats en la normativa de seguretat i condicions de salut del procés
constructiu de cadascuna de les activitats constructives.

b) PLEC DE CONDICIONS

En Aquest apartat s’ha tingut en compte, en primer lloc, un Plec de Condicions Generals
on s’ha considerat la nova legislacio vigent : "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales"
31/1995, del 8 de novembre ; "Reglamento de los Servicios de Prevencion" Real Decreto
39/1997, del 17 de gener ; i Real Decreto 1627/1997, del 24 d'octubre, pel qual es
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regulen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de contruccio. Legislacio
en la qual s’ha de recolzar la Gesti6 i Direccio de la seguretat a I'obra, tenint en compte el
factor técnic reflectit a: la planificacid, la coordinacid, I'organitzacid i el control ; i el factor
huma reflectint- los als mecanismes d’informacio, formacid i de la medicina preventiva.

En segon lloc, es considera un Plec de Condicions Técniques Particulars, com a
assessorament técnic del Plec de Condicions Generals, on s’ha tingut en compte la
normativa i la legislacié vigent a la construccio respecte la seguretat i condicions de salut
en el treball, pel que fa als equips de proteccié col-lectiva, els equips de proteccio
individual, la seguretat integrada en el metode i els elements auxiliars que en incorporar-
se a I'obra compleixen amb les exigéncies legals preceptives.

Tingui’'s en compte, que el projectista ha d'acceptar I'estudi de seguretat i condicions de
salut com prevencié dels riscos que genera I'execucid6 material del seu projecte,
incorporant aquest estudi al seu projecte d’execucié material.

c) ANNEXES GRAFICS

La dinamica de I'obra comporta diferents mesures de prevencié degut a les diferents
situacions de risc, situacions que s’hauran expressar amb esquemes explicatius,
considerant basicament els seglients annexes grafics :

1. Equip fix d’obra
Quedara representada formalment la instal-lacié i muntatge dels equips fixos
d’'obra, com és ara : grues, sitjers, formigoneres, aparells elevadors, etc.

2. Mitjans auxiliars
Quedaran definits formalment als planols que calguin els mitjans auxiliars de
seguretat i condicions de salut a emprar, com ara: xarxes i els seus elements de
subjecci6, bastides, marquesines, baranes perimeétriques, etc.

3. Detalls complementaris
Sempre que es cregui necessari i convenient, es complementaran els planols
generals anteriorment esmentats amb els corresponents planols de detalls.

D) | E) QUANTIFICACIONS | PRESSUPOST

Han estat considerades només les situacions de risc i la seva prevencio que generen la
realitzaci6 material de projecte, aixi com les instal-lacions d’higiene i benestar
preceptives. Per tant es consideraran els segiients capitols :

- Instal-lacions provisionals d'obra
- Senyalitzacio

- Equips de Protecci6 Individual

- Sistemes de Proteccio Col-lectiva
- Ma d'obra de Seguretat
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Es considera als capitols d'instal-lacions provisionals d'obra i sistemes de proteccid
col-lectiva els costos de lloguer d’aquests equips, 0 de la seva corresponent amortitzacio,
aixi com el cost de muntatge i desmuntatge.

Al capitol de ma d'obra s’ha considerat per una banda I'equip de neteja d'obra, I'equip de
manteniment i conservacié dels equips i sistemes de proteccio, i la neteja i desinfeccié de
les casetes a peu d’obra ; d’altra banda, també ha estat considerat el cost de les reunions
de coordinacio i for

macié en seguretat i higiene, aixi com el cost dels reconeixements medics obligatoris.

Finalment el coordinador de seguretat condicions de salut laboral o director facultatiu
haura de donar la confirmacié d’aquest pressupost.

Mollerussa, a 10 d'abril de 2016

Toni Bosch Miquel, arquitecte col-legiat nim. 23451/6
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MOVIMENT DE TERRES

1.- Introduccio.

1.1 Definici6:

Es el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construccié
de la urbanitzacio.

1.2 Diferents tipus de moviment de terres:
Esplanacions: - desmunts.

- terraplens.

Buidats.

Excavacions de rases i pous.

1.3 Observacions generals:

L'activitat de moviment de terres comporta, basicament, I'excavacio, el transport i
'abocada de terres, per aquest motiu s’ha de:

Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de
desenvolupar amb tots els recursos humans i técnics.

Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.
Organitzar, per posar a la practica la planificacio i la seva coordinacié, amb aquesta
finalitat s’establiran els diferents camins de circulacié de la maquinaria de moviment
de terres, aixi com les zones d’estacionament d’aguesta maquinaria, si el solar ho
permet.

Finalment, una previsi6 d'elements auxiliars com ara: bastides amb escales
adossades, magquinaria per al moviment de terres, maquinaria per al transport
horitzontal i vertical, etc.; previsié dels Sistemes de Proteccié Col-lectiva, dels Equips
de Protecci6é Individual i de les Instal-lacions d’Higiene i Benestar; aixi com una
previsié d’espais per poder moure adequadament la maquinaria.

Tot aixd amb l'objectiu de qué es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execucio
Material de I'obra amb els minims riscos d’accidents possibles.
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BUIDATS

1.- Definicié i descripcio.

1.1 Definici6 :
Excavacio de terres que, en tot el seu perimetre, es troben per sota del nivell d”esplanacié o
de la rasant del terra.

1.2 Descripcio :

Un cop s hagi realitzat I'enderrocament de ['edificacio existent o I'esbrossada del solar, es
pot comengar amb les tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d'
haver estat realitzats els murs pantalles i si no és aixi, el técnic competent calculara el talls
precis pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclos suposant que, a
causa de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talis en tot el seu
desenvolupament, el técnic competent calculara el mur de sosteniment necessari.

Per a realitzar I'excavacié esdevindra imprescindible considerar I'equip huma necessari:

d) Conductors de maquinaria per realitzar o dur a terme |"excavacio.

e) Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d"excavacio i
sanejament.

f) Conductors de camions o traginadores de trabuc “dumpers” pel transport de terres.

g) Senyalistes.

Els recursos técnics per realitzar el buidat consistiran, basicament en maquinaria de
moviment de terres, és a dir :

f) Excavadores.

g) Camions o traginadores de trabuc “dimpers”.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinaria s’iniciara una vegada replantejat el solar
(cas que no hi hagués tancaments pantalla):
- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari.
- Creant les vies i rampes de circulacié dins del solar, per la maquinaria, des de la
rasant de l'accés dels carrers.
- Excavant i sanejant fins a la cota d’enrasament de la cimentacio.
- Evacuant les terres obtingudes en |'excavacio.
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BUIDATS

2.- Relaci6 de Riscos i la seva avaluacio.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacié de Riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només
els Riscos més importants. | en la seva avaluacié s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de I'obra, considerant : la
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqliencia normalment esperada de la materialitzacio del Risc.

En la confecci6 del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacio podra ser
modificada en funcié de la tecnologia que aporti 'empresa constructora 0 empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'Article 7 del R. D. 1627/1997, del
24 d’octubre.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacié sera el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul-lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacio
del Risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU INFIM
3.-Caiguda d’'objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRITIC
5.-Caiguda d’'objectes. BAIXA GREU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU INFIM
12.-Atrapaments per bolcada de maguines. BAIXA MOLT GREU MEDI
16.-Contactes eléctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA MOLT GREU MEDI
22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU INFIM
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRITIC
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI
OBSERVACIONS :

(3) Risc especific degut al lliscament de terres no coherent i sense contencio.

(8) Risc degut al moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(16, 20 121) Risc especific degut a serveis afectats

(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc "dumper” i del martell rompedor
i risc degut al nivell de soroll.
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BUIDATS

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

S’instal-lara la tanca de limitacié del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus
possibles desperfectes.

S’haura de procurar independitzar I'entrada de vehicles pesants a I'obra de I'entrada
de personal d’'obra i de les oficines.

S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra
com de maquinaria de moviment de terres.

S’ha de senyalitzar I'obra amb els senyals d’advertencia, prohibicio i obligacié en els
seus accessos i, complementariament, en els talls d’obra on calgui.

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja
es trobin construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucio
de I'obra restant, i si encara no fos aixi, es construirien tenint presents aquestes
especificacions.

PROCES

El personal encarregat de la realitzaci6 de buidats haura de conéixer els riscos
especifics, aixi com I'Us dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament
d’'aquestes tasques amb la major seguretat possible.

Si en l'edifici afi, abans d'iniciar 'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per
observar si aquestes progressen.

En el procés de realitzacié del buidat, en el cas d'un solar entre mitjaneres, es vetllara
pel comportament de les edificacions afins (aparicié d’esquerdes, descalcament de les
sabates, etc.).

En la realitzacio de I'excavacio del talis s’ha de realitzar un sanejament de pedres
separades que puguin provocar una certa inestabilitat.

Si aquest sanejament es realitza manualment es col-locara en la part superior del talds,
en la seva corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anira subjectada el
treballador mitjancant el seu cintur6 de seguretat, aquest també, convenientment
ancorat.

S’aconsella, malgrat aix0, realitzar aquest sanejament mitjancant I'excavadora.

En la realitzaci6 de la rampa d'accés a la zona de buidat s’ha de construir amb
pendents, corbes i amplada que permetin la circulacié de la maquinaria de moviment de
terres en les millors condicions de rendiment i seguretat.

S’haura d'establir la senyalitzacié de seguretat vial a la sortida de camions mitjancant
el senyal de perill indefinit amb el rétol indicatiu de sortida de camions.

En l'interior de I'obra, s’ha de col-locar senyals de limitacié de velocitat, aixi com senyals
indicatius de la pendent de la rampa.

En I'entrada a I'obra s’establira un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar I'entrada i
la sortida de camions a l'obra i especialment en els casos necessaris de parada del
transit vial.

Aquest operari haura d’'anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcci6 obligatoria”.

El senyalitzador haura d’anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.

En la realitzaci6 de I'excavacié del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la
preséncia d’'alguns dels serveis afectats (linia eléctrica subterrania, conduccions de
gas o d'aigua, telefonia, clavegueram).
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En presencia de linies d’electricitat aeries dintre del solar, tot esperant que aquestes
siguin desviades, i davant la possibilitat d'un contacte eléctric directe, es mantindra
una distancia de seguretat, entre I'estructura metal-lica de la maquinaria que circula a
prop dels cables (la distancia recomanada esdevé de 5 metres).

L’'accés de vianants a les cotes inferiors es realitzara mitjangant escales incorporades
a una bastida metal-lica tubular modular.

El transit de camions en el solar, per a I'evacuacié de terres, estara dirigit per un cap
(encarregat, capatas).

En cas que hi hagués una inundacié, a causa de nivell freatic o a la pluja, es realitzara
immediatament, I'eixugada corresponent per evitar aixi el reblaniment de les bases
dels talis o de socabament de les fonamentacions veines.

Es prohibit el transit de vehicles a una distancia menor de 2 metres de la vorera del
talus.

En el cas de transit de vianants, s’haura de col-locar a 1 metre del coronament del
talds, una barana de seguretat de 90 cm.

Es prohibit 'aplec de materials a distancies inferiors a 2 metres de la vorera del talus.
S’haura de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.
Es prohibida la preséncia de treballadors en el radi de gir de les maquines, prohibicié
que haura de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.

En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat
i en els casos que els calgui, guants, cintur6 de seguretat, canelleres i protectors
auditius.

Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisio general de I'edificacié contigua amb
la finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat.

El solar haura de quedar, a la rasant de la futura fonamentacid, net i endrecat.

De cara als futurs treballs es mantindra I'accés a la cota de fonamentacidé mitjancant
I'escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els

treballs d’aquesta activitat.

Camions i dampers de gran tonatge

Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es

col-locaran al'obra atenent als criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-

los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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BUIDATS

4.- Sistemes de Protecci6 Col:-lectiva i Senyalitzacié.

e Les proteccions col-lectives esmentades en les normes de seguretat es troben

constituides per:

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermédia i entornpeu.
L’alcada de la barana sera de 90 cm., i el passama haura de tenir com a minim 2,5 cm
de gruixaria i 10 cm d’'alcada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells
com a maxim.

- Tanques tubulars de peus drets de limitaci6 i protecci6, de 90 cm. d’algada; o palenques
de peus inclinats units a la part superior per un taul6 de fusta.

e Senyalitzacié de seguretat vial, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat :

- Senyal de perill indefinit.

- Senyal del pendent de la rampa.

- Senyal de limitaci6 de velocitat.

- Senyal de prohibit avancar.

- Senyal de pas preferent.

- Senyal manual de "stop" i " direccié obligatoria”.

- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

e Senyalitzaci6 de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril,
conforme a la normativa assenyalada en aquesta activitat :

- Senyal d’advertencia de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

- Senyal d’adverténcia de risc electric.

- Senyal d’adverténcia de perill en general.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de protecci6 obligatoria del cap.

- Senyal de protecci6 obligatoria de la cara.

- Senyal de proteccié obligatoria de I'oida.

- Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

- Senyal de protecci6 obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccié obligatoria del cos.

- Senyal de protecci6 individual obligatoria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es
col-locaran a I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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BUIDATS

5.- Relaci6é d’Equips de proteccio individual.
Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segients:

e Treballs d’excavacid i transports mecanics (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cintur6 antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dumpers” de
petita cilindrada).

o Treballs auxiliars (operaris) :

- Cascos.

- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.

- Botes de seguretat de goma per als llocs humits.
- Guants de lona i cuir (tipus america).

- Granota de treball.

- Cintur6 de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccid auditiva (auriculars o tampons).

- Canelleres.

- Armilla d’alta visibilitat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es
dotara als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar

I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecci6 individual hauran de complir en tot moment els requisits

establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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RASES | POUS

1.- Definicid i descripcio.
1.1 Definicio:

Rasa: Excavaci6 llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel
obert.

Pou: Excavaci6 a cel obert, de poca superficie i gran profunditat, de seccié poligonal o
circular.

1.2 Descripci6 :

La seccié transversal de la rasa tindra com a maxim 2 metres d'amplada i 7 de
profunditat.

La secci6 transversal dels pous no superara els 5 m? de seccié i els 15 m. de profunditat.
L’excavacio es podra realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecanics.

El nivell freatic es trobara a una cota inferior, a la cota més baixa de I'excavacio. Es pot
considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment.

En aquest tipus d’excavacio s'inclou el replé parcial o total de la mateixa.

En la realitzacio de la excavacio el técnic competent haura de definir el tipus d’estrebacio
a emprar segons les caracteristiques del terreny.

Per realitzar I'excavacié sera imprescindible i necessari considerar I'equip huma seglent:

h) Conductors de maquinaria per realitzar I'excavacio.

i) Operaris per realitzar I'excavacié manual.

j) Operaris pels treballs d’estretament.

k) Conductors de camions o traginadora de trabuc “dumper” pel transbordament de
terres.

Els recursos técnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran,
basicament, en maquinaria de moviment de terres, és a dir :

h) Maquines excavadores.

i) Camions o traginadora de trabuc “damper”.

El treball a desenvolupar per aquestes maquinaries s'iniciara un cop replantejades les

rases o0 pous:

- Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avancant en longitud alhora.

- Evacuant les terres obtingudes en I'excavacio.

- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avancant.

- En el cas dels pous s’haura d'il-luminar el tall d'obra, en els casos que també sigui
necessari, ventilacio.

El procés d’estretament es realitzara des de la part superior de I'excavacié (la rasant) fins

a la part inferior.
El destrebament es realitzara en el sentit invers.
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RASES | POUS

2.- Relaci6 de Riscos i la seva avaluacio.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacié de Riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només
els Riscos més importants. | en la seva avaluacié s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de I'obra, considerant : la
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
consequéencia normalment esperada de la materialitzacio del Risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser
modificada en funcié de la tecnologia que aporti 'empresa constructora 0 empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, del
24 d’octubre.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacié sera el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul-lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié

del Risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MEDIA GREU MEDI
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU INFIM
3.-Caiguda d’'objectes per desplom. ALTA MOLT GREU | CRITIC
4.-Caiguda d’'objectes per manipulacio. MEDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d’'objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. MEDIA LLEU BAIX
7.-Cops contra objectes immobils. MEDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
12.-Atrapaments per bolcada de maquines. BAIXA MOLT GREU | MEDI
16.-Contactes eléctrics. MEDIA MOLT GREU | ELEVAT
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU | MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU | CRITIC
28.-Malalties causades per agents fisics MEDIA GREU MEDI
29.-Malalties causades per agents biologics MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(3) Risc especific causat per lliscades de terres no coherents i sense contencio.

(8) Risc a causa del moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.
(16, 20 121) Risc especific causat per serveis afectats

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dumper” i del martell
rompedor i risc causat pel nivell de soroll.

(29) Risc causat per I'extraccio de terres contaminades.
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RASES | POUS

3.- Norma de Seguretat.

POSADA A PUNT DE L’'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construccié, s’haura
d’assegurar gque ja es trobin construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives
per a I'execucié de I' obra restant. Si encara no fos aixi, es construirien ..

PROCES
Rases

e EIl personal encarregat de la realitzaci6 de les rases haura de conéixer els riscos
especifics, aixi com I'Gs dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament
d’aquestes tasques amb la major seguretat.

e Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haura de ser realitzat i dirigit per personal
competenti amb la corresponent experiéncia.

¢ No s’han d'enretirar les mesures de proteccié d'una rasa mentre els operaris estiguin
treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.

e En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu
interior, es mantindra un altre de guardia en I'exterior que pugui actuar com al seu
ajudant en el treball i cridar I'alarma, posat que es produeixi qualsevol situacid
d’emergencia.

e S’acotaran les distancies minimes de separacio entre els operaris en funcio de les eines
que emprin.

e Abans de comengar la jornada de treball es revisaran diariament els estrebaments
tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin
expedits els llits d'aiglies superficials.

e Es reforcaran aquestes mesures preventives, després d'interrupcions de treball de més
d’'un dia i/o d’'alteracions atmosfériques com pluja o gelades.

e S'evitara colpejar I'estrebament durant operacions d’excavacio. Els estampidors, o
d’altres elements de la mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascensos, ni s'empraran
per a la suspensié de conduccions ni carregues, havent de suspendre’s d’elements
expressament calculats i situats a la superficie.

e En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin
i deixin de tenir utilitat. En aquesta operacié es comencara per les franges horitzontals, i
comencant per la part inferior del tall.

e La profunditat maxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de
la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no sera superior a 1,30 m.
Malgrat aixd, s’ha de protegir la rasa amb un capcer.

e L’alcada maxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no
superara els 0,70m. encara que el terreny sigui d'una qualitat molt bona. En cas
contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a
la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la
finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els
treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a qué
van donar lloc a I'excavacié d’aquesta rasa.
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e Encara que els paraments d’'una excavaci6 siguin aparentment estables, s’estrebaran
sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a consequéncia d’'una llarga
durada de l'obertura.

e Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haura
d’estar a peu d'obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la
garantia de qué es troba en perfecte estat.

e Tota excavacio que superi els 1,60 de profunditat haura de tenir, a intervals regulars,
de les escales necessaries per facilitar I'accés dels mateixos operaris o la seva
evacuacio rapida en el cas de perill. Aguestes escales han de tenir un
desembarcament facil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a minim.

e L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m,
es disposaran a distancia no menor de 2 m. de la vorera del tall.

e Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, aixi com les parets
de les excavacions corresponents.

¢ No es tolerara sota cap concepte el soscavat del talis o parament.

e Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall
es col-locaran tanques mobils que s'il-luminaran, durant la nit, cada deu metres amb
punts de llum portatil i grau de proteccié no menor d'IP. 44 segons UNE 20.324.

e En general les tanques acotaran no menys d’'un metre el pas de vianants i dos metres
el de vehicles.

e En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar,
com a minim, 20 cm. el nivell superficial del terreny.

e Es disposara a l'obra, per a proporcionar en cada cas I'equip indispensable a
'operari, d’una provisi6 de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no
s'utilitzaran per a l'estrebament i es reservaran per |'equip de salvament, aixi com
d’'altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socoérrer als operaris que
puguin accidentar-se.

e El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.

e En larealitzaci6 de I'excavaci6, s’ha de considerar la possibilitat de la preséncia
d’alguns dels serveis afectat (linies eléctriques subterranies, conduccions de gas,
conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram).

e Sien el solar es té constancia de la presencia d’alguna linia d’electricitat subterrania,
que creui o estigui instal-lada a escassa distancia del tracament de la rasa a excavar,
es realitzaran prospeccions per coneixer la seva correcta ubicacio, i es realitzaran els
tramits oportuns amb I'empresa subministradora de I'electricitat perqué talli el
subministrament eléctric d’aquestes linies abans d'iniciar els treballs, per evitar el risc
de contacte eléctric.

e Sia causa de necessitats de programacio de I'obra, quan iniciem els treballs
d’excavacié no s’ha tallat el subministrament eléctric d’aquesta linia, amb evident risc
de contacte directe durant I'obertura de la rasa, haura d’estar prohibida la realitzacié
de la mateixa mitjangcant mitjans mecanics, només es permetra I'excavacié manual
prenent totes les precaucions necessaries.

e En cas d'inundacio, degut al nivell freatic o a la pluja, es realitzara, immediatament,
I'eixugada corresponent per evitar aixi, el reblaniment de les bases al talus.

o Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran
d’emprar el cinturd de seguretat convenientment lligat.

e L’operari emprara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat
de cuir en terreny sec, o botes de goma en presencia de fangs.

e En cas d'usar el martell pneumatic, a més, emprara canelleres, protectors auditius,
davantal.

e S'ha de procurar la preséncia minima dels treballadors al voltant de les maquines.
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Es prohibeix la preséncia dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora,
prohibicié que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endrecat.

Per als futurs treballs, es mantindra I'accés a la cota de fonamentacié mitjancant
I'escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida.

Es senyalitzara I'obra amb els cartells d’adverténcia, prohibici6 i obligacio en el seu
acceés i, complementariament, en els talls que sigui precis.

Pous

El personal encarregat de la realitzacid6 dels pous haura de conéixer els riscos
especifics, aixi com I'Us dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament
d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.
S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense
gque la distancia entre el fons del pou i la vorera inferior de I'estrebament superi mai
els 1,5 metres.
A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haura d’instal-lar en aquest, una escala que
compleixi amb les disposicions  exigides a la nostra legislaci6. Qualsevol
estrebament, per senzill que sembli, haura de ser realitzat i dirigit per personal
competenti amb la deguda experiéncia.
Als terrenys que siguin susceptibles d’'inundacio, els pous hauran de tenir de mesures
que facilitin la rapida evacuacio dels treballadors.
Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haura de disposar d'un
equip auxiliar de bombeig.
En tota excavacié de pous s’emprara un mesurador d’oxigen.
S’establira una comunicacio entre els treballadors de linterior del pou i els de
I'exterior.
Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en I'excavacié del pou hauran
d’estar protegits, en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.
S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.
Si I'excavaci6 de pou es realitzés durant la nit s’haura d'il-luminar convenientment la
part superior i els entorns del pou.
Sempre que hi hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haura d’estar
convenientment il-luminat i alhora, disposara d'una il-luminacié d’'emergéncia.
Els aparells elevadors instal-lats a sobre del pou hauran de :
a) Tenir una resisténcia i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.
c) L'aparell elevador haura de disposar d’'un limitador de final de carrera, del
ganxo, aixi com d'una balda de seguretat instal-lada al seu mateix ganxo.
d) L’operador de grua que manipuli I'aparell elevador haura de tenir la suficient
visibilitat, perqué des de la part superior pugui observar la correcta elevacié de
la carrega sense cap risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el
cinturé de seguretat convenientment lligat.
e) S’haura de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i
el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou.
f)  El cubell haura d’estar lligat al ganxo, el qual haura de disposar d’'una balda
de seguretat de manera que no es pugui desfermar .
g) Elstorns que es trobin col-locats a la part superior del pou, hauran de ser
instal-lats de manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap
perill .
h) Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s’haura de col-locar al voltant de la
boca del pou un plint de proteccio.
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i) Eltro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haura de comprovar abans de
comencar cada jornada.

j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els
dos tergos de la seva capacitat.

k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.

e Posat que sigui necessari, s’haura d’'instal-lar un sistema de ventilacio6 forcat introduint
aire fresc canalitzat cap al lloc de treball.

e Enfinalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous
de profunditat major de 1,30 m. amb un tauld resistent, xarxes o0 qualsevol altre
element equivalent.

e En cas de realitzar I'excavacio del pou en una zona pels vianants i amb transit de
vehicles es realitzara un tancant de manera que els vehicles romanguin a una
distancia minima de 2 metres i en cas de transit de vianants a 1 metre.

e En tots dos casos, es senyalitzara amb les respectives senyales viaries de “perill
obres" s'il-luminara, per la nit, mitjancant punts de llum destellants.

e L’operari emprara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat
de cuir en terreny sec, o botes de goma en preséncia de fangs.

e Posat que s'empri el martell pneumatic, a més, emprara canelleres, protectors
auditius, davantal.

¢ Qualsevol mena de consum electric haura d’estar protegida mitjancant un interruptor
diferencial, per evitar el risc de contacte eléctric no desitjat degut a un defecte
d’aillament.

e Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de
connexié estiguin en bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de
deteriorament.

e S’ha de procurar la preséncia minima dels treballadors al voltant de les maquines.

e Es prohibida la preséncia dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora,
prohibicié que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

e Cal deixar el tall d'obra, en acabar els treballs, net i endrecat.

e Pels futurs treballs es mantindra I'accés a la cota de fonamentacié mitjancant I'escala,
esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida.

o Es senyalitzara I'obra amb els cartells d’adverténcia, prohibicié i obligacié en el seu
acceés i, complementariament, als talls on sigui precis.

Elements Auxiliars

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat, que complira amb la normativa segtient:

Camions i duampers de gran tonatge
Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccié, es
col-locaran al’obra atenent als criteris establerts per la legislacio vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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RASES | POUS

4.- Sistemes de Protecci6 Col-lectiva i Senyalitzacio.

e Les proteccions col-lectives esmentades a les normes de seguretat es troben
constituides per :
- Tanques tubulars de peus drets de limitacié i proteccid, de 90 cm. d'al¢ada; o palanques
de peus inclinats units a la part superior per un taul6 de fusta.

e Senyalitzacié de seguretat vial, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat :

- Senyal de perill indefinit.

- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

- Senyal de limitaci6 de velocitat.

- Senyal de prohibit avancar.

- Senyal manual de "stop" i "direccié obligatoria".

- Balisament destellant per a la seguretat de la conduccié nocturna.

e Senyalitzacid de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:

- Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

- Senyal de proteccio obligatoria del cap.

- Senyal de proteccio obligatoria de la vista

- Senyal de proteccio obligatoria de I'oida.

- Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

- Senyal de proteccio obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccio obligatoria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio es
col-locaran a I'obra seguint els criteris establerts per la legislacio vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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RASES | POUS

5.- Relacié d’Equips de protecci6 individual.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
seguents:

e Treballs d’excavacio i transports mecanics (conductors):

- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cintur6 antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dumpers” de petita
cilindrada).

o Treball en rases i pous (operaris) :

- Cascos.

- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.

- Botes de seguretat de goma pels llocs humits.
- Guants de lona i cuir (tipus america).

- Granota de treball.

- Proteccid auditiva (auriculars o tampons).

- Canelleres.

- Armilla de malla lleugera i reflectant.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es
dotara als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecci6 individual hauran de complir en tot moment els requisits

establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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PAVIMENTS

1.- Introduccio.

1.1 Definicio:
Element superficial que, aplicat a un sol, esta destinat a millorar les seves propietats i/0
aspecte.

1.2 Tipus de revestiments :

e peces rigides: revestiment de soOls i escales interiors i exteriors amb peces dels
seglents materials: pedra natural o artificial, ceramica, ciment, terratzo, formigo, fusta i
xapa d'acer.

o flexibles: revestiment de sOls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels
seglents materials: moqueta de fibres naturals o sintétiques, lindleum, PVC i a interiors i
exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloropreé.

e soleres: revestiment de sols naturals a I'interior d’edificis amb capa resistent de formigé
en massa, la superficie superior de la qual quedara vista o rebra un revestiment.

1.3 Observacions generals:

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita
capacitat, sistemes de bombatge pneumatic de morters o assimilables.

Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del
desmuntatge de la grua.

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il-luminacié a les zones de pas i de treball
mitjangant punts de llum, la poténcia dels quals ha de ser d’'una intensitat luminica media
de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de l'inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal-lades les
tanques perimétriques de limitacié del solar per evitar I'entrada de personal alié a I'obra;
les instal-lacions d’higiene i benestar aixi com també, les preses provisionals d’obra
(aigua i electricitat).
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PAVIMENTS

1.- Definicid i descripcio.

1.1 Definici6:
Element superficial que, aplicat a un sol, esta destinat a millorar les seves propietats i/o
aspecte.

1.2 Descripcio:

e tipus de revestiments amb peces rigides:
amb rajoles de pedra, ceramiques rebudes amb morter, ceramiques enganxades,
de ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formig6, de parquet hidraulic, de
fosa, de xapa d’'acer i d'asfalt.
amb llistons d’empostissar (mosaic).
amb posts (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigd armat.
amb llambordins de pedra i formigo.

o tipus de revestiments flexibles:
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linoleum adherides, de PVC homogeni o
heterogeni adherides a tocar o soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesio o tesats per llates d’empostissar;
de linoleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o
heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.
Rajoles de policloropré adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o
rebudes amb ciment.

- tipus de soleres: per a instal-lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

En la realitzacié d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels elements necessaris per la seva construccio. Per aix0 s’haura de
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material
s’elevara mitjancant la maquinaria instal-lada per a aquella fi: grues, muntacarregues,
gruetes, etc. El transport s’auxiliara mitjancant toros a la corresponent planta. El transport
del material paletitzat des del camidé o magatzem fins els aparells elevadors es realitzara
mitjancant el carretd elevador.

Per realitzar els paviments sera imprescindible considerar el segiient equip huma:
e operadors de grua.

e enrajoladors i d’'altres.

e operadors de carretd elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realitzaci6 dels paviments:

e Magquinaria: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dimper”
de petita cilindrada per transport auxiliar, carreté elevador, toro, etc.

Estris i eines manuals.

Presa provisional d’aigua.

Instal-laci6 eléctrica provisional.

Instal-lacions d’higiene i benestar.
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PAVIMENTS

2.- Relaci6 de riscos i la seva avaluacio.

A la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
només els riscos més importants. | a la seva avaluacié s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de I'obra, considerant que:
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
consegléncia normalment esperada de la materialitzacio6 del risc.

A la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aguesta avaluacié podra ésser
modificada en funcié de la tecnologia que aporti 'empresa constructora 0 empreses que
intervinguin al procés constructiu, segons disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.

L'objectiu principal d’aquesta avaluacio és el d’establir un esglaonament de prioritats per
anul-lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacié del
risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI
2.-Caigudes de persones al mateix nivell MEDIA GREU MEDI
4.-Caiguda d’'objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
10.-Projeccié de fragments o particules MEDIA LLEU BAIX
11.-Atrapaments per 0 entre objectes. BAIXA GREU BAIX
13.-Sobreesforgos. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
17.-Inhalacié o ingestié de substancies nocives. MEDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substancies caustiques o corrosives MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents guimics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de bombatge de material
o degut a la manipulaci6 de I'esmoladora angular.

(11) En treballs de manutencié de carregues paletitzades.

(16) Risc especific en treballs de poliment

(18 1 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a I'is de dissolvents o
pigments toxics.

(17,201 21) Risc causat per I'Gs de dissolvents.

(26) Risc causat per la manipulacio de peces per pavimentar.
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PAVIMENTS

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjancant la grua, el
muntacarregues d'obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les
elevacions de morters, formigons i materials a granel.

Donats els treballs que es desenvolupen a l'activitat de revestiments s’ha d’assegurar
que ja estan construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per
I'execucio de la resta de I'obra.

PROCES

Toni Bosch Miquel, arquitecte

El personal encarregat de la realitzacio dels paviments ha de conéixer els riscos
especifics i I'ls dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haura de mantenir el tall net, endrecat i
ben il-luminat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat
ja instal-lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)

Si hi ha substancies pastoses (pel poliment del paviment) s’haura de limitar amb
garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscés.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alcada sobre el paviment de dos metres.

La il-luminacié mitjancant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb
manec aillant” i reixeta de proteccio de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

El material paletitzat sera transportat mitjancant ungles portadores de palets
convenientment bragat a la grua.

Si I'entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser
auxiliat per plataformes especifiques.

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en
un “lla¢”, amb el qual, en ensopegar, es produissin caigudes a diferent nivell, i fins i tot
des d’'alcada.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per
evitar cops, ferides i erosions.

En la manipulacio del toro es procurara no introduir les mans ni els peus als elements
mobils, i en especial, es tindra la precaucié de no posar el peu sota el palet.

Per evitar lumbalgies es procurara que el material a transportar manualment no superi
els 30 Kag.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta
disposicié d'interruptors diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

Es prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les
clavilles mascle-femella.

Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de
seguretat i cinturé de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de
caiguda a diferent nivell.
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Peces rigides

e El tall de peces de paviment s’executara a una via humida per evitar lesions als

pulmons per treballar en ambients amb pols heumoconiotiques.

o El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzara situant el
tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del

tall en suspensio.

e Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindra molt
de compte amb la projeccié de particules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el
transit de personal sigui minim, i cas de no ser aixi, s’haura d’apantallar la zona de

tall.
e Les peces de paviment s'aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.

e Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades,

cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades.

e Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades
dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a I'hora d'utilitzar el seu

contingut.

e El conjunt apilat es fleixara o lligara a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de

la carrega.

e Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a linterior de

gabies de transport per evitar accidents per vessament de la carrega.

e Els sacs d’'aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de

plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.

e Els llocs de transit de persones s’hauran d’acotar mitjancant cordes amb banderoles a

les superficies recentment solades.

e Les caixes o0 paquets de paviment s'aplegaran a les plantes linealment i repartides al

costat dels talls, a on es vagi a col-locar.

e Les caixes 0 paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin

les zones de pas.

¢ Quan estigui en fase de pavimentacié un lloc de pas i comunicacio interna de I'obra,
es tancara l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjancant senyals de direccio

obligatoria.

e Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjancant un senyal d’adverténcia de

“perill” amb retol de “paviment lliscant”

e Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aillament, per evitar

els accidents per risc electric.

e Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cércol de proteccio

antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre.

e Les operacions de manteniment i substitucié o canvi d’aquells raspalls o papers de

vidre es realitzaran amb la maquina “desendollada de la xarxa eléctrica”.

e Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no
siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el

treball.

e Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'emprar el casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de

seguretat.

e Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de neopré o latex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola

antilliscant.

e Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat,

ulleres antiimpactes i als casos en qué es necessitin, mascara antipols.
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Els paquets de lamel-les de fusta seran transportats per un minim de dos homes, per
evitar accidents per descontrol de la carrega i lumbalgies.

Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i
amb un rétol de “superficie irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.

Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per
tal d'evitar la formacié d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.

Les maquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aillament, per evitar
accidents per contacte amb energia electrica.

Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material
aillant de I'electricitat.

Les operacions de manteniment i substitucié dels papers de vidre es realitzaran
sempre amb la maquina "desendollada de la xarxa eléctrica”.

Les serradures produides seran escombrades mitjancant raspalls i eliminades
immediatament de les plantes.

Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles
generades; que s'hauran d’evacuar als muntacarregues.

Flexibles

Les caixes de llosetes o rotlles s’'aplegaran a les plantes linealment i repartides al
costat dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams,
per evitar sobrecarregues innecessaries.

Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de
pas.

Es prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats
s'apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis.

Durant I's de coles i dissolvents, es mantindra constantment un corrent d’aire
suficient per a la renovacio constant, evitant atmosferes toxiques.

S’establira un lloc per I'emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem
haura de mantenir una ventilacié constant.

Es prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar
perfectament tancats, per evitar la formacié d’atmosferes nocives.

Els paviments plastics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per
evitar incendis.

S'’instal-laran dos extintors de pols quimica seca ubicats cada un d’'ells al costat de
cada porta del magatzem (al de dissolvents i al de productes plastics)

S’instal-laran rétols de perill d'incendis i de no fumeu a sobre de la porta del
magatzem de coles i dissolvents i del magatzem de productes plastics.

En I'accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal-lara un rétol
de no fumeu..

Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol
focus de calor, foc o espurna.

Es prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neopre, granota de treball,
botes de cuir de seguretat i mascara de filtre quimic si I'adhesiu conté productes
volatils quimics toxics.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat:

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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Dumpers de petita cilindrada

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es
col-locaran a I'obra seguint els criteris establerts per la legislacio vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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PAVIMENTS

4.- Sistemes de Protecci6 Col-lectiva i Senyalitzacio.

e Les proteccions col-lectives a quée es refereixen les normes de seguretat estaran
constituides per:

e Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermedia i socol. La barana ha de
ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alcada.
Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a
maxim.

e Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i
reforc central amb tub buit, i a la part central d’aquest modul es col-locara un tramat de
proteccié format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm.
Aquesta barana modular estara sustentada per un guardacos en forma de muntant.

e Extintor de pols quimica seca.

e Senyalitzacid de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:

- Senyal de perill.

- Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

- Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

- Senyal d'advertencia de risc d'incendi.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de no fumeu.

- Senyal de protecci6 obligatoria del cap.

- Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

- Senyal de protecci6 obligatoria de les mans.
- Senyal de proteccié obligatoria del cos.

- Senyal de protecci6 obligatoria de la vista.

- Senyal de protecci6 obligatoria de les vies respiratories.
- Senyal de protecci6 obligatoria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es
col-locaran a l'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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PAVIMENTS

5.- Relaci6é d’Equips de proteccio individual.

Els Equips de Proteccio Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
seguents:

o Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturé antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dUmpers” de petita
cilindrada).

e Pels treballs amb coles i dissolvents:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neopre).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Mascara amb filtre quimic o mecanic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si s’escau.

e Pels treballs amb morters, formigons i llots:
- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neopreé).

- Granota de treball.

- Botes de goma de seguretat.

e Pels treballs de col-locacié de paviment:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Genolleres.

- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rigids.

- Mascara antipols, als casos de tall de paviments rigids.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es
dotara als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Els Equips de Protecci6 individual hauran de complir en tot moment els requisits

establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.
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INSTAL-LACIONS

1.- Introducci6.

1.1 Definicio:
Col-locacié i muntatge d’'un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a
proporcionar un servei.

1.2 Tipus d’instal-lacions :

- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents
ajudes de maconeria, en I'obertura de regates, allotjiament al seu interior de les
conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas
d’instal-lacions encastades. A més, s’inclou la instal-lacié de caixes de distribucio, els
mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que sén necessaris pel
correcte funcionament del sistema d'il-luminacid, telefonia, video, TV, megafonia,
'accionament de la maquinaria, etc. instal-lats a un edifici.

- Instal-lacié de conductes fluids (subministrament, evacuaci6 i contra incendis) : (ref.
InsFI1,2,3,4,5,6,7,8)

- Fontaneria.
- Sanejament.
- Calefaccio.
-Gas

- Instal-lacié d’aire condicionat: (ref. InsAil,2,3,4,5,6,7,8)

- Antenes i parallamps: (ref. InsAnl,2,3,4,5) s’inclou des de la col-locacio6 del pal de les
antenes receptores i de les linies de repartiment, fins I'arribada del subministrament dels
diferents punts de connexié dels aparells interiors.

- Ascensors i muntacarregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les
fases d’'estructura i tancaments, es procedira, d’'una banda, a la col-locacié de les portes
exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal-lacié de guies, maquinaria,
contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals :

S’haura de considerar una previsié d’elements auxiliars com bastides de cavallets,
escales de ma i tisora, eines manuals, etc.

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il-luminacié a les zones de pas i de treball
mitjancant punts de llum, la poténcia dels quals ha de ser d’una intensitat luminica media
de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de l'inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal-lades les
tanques perimétriques de limitacid del solar per evitar I'entrada de personal alié a I'obra;
les instal-lacions d’higiene i benestar, aixi com també, les preses provisionals d’obra
(aigua i electricitat).
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INSTAL-LACIO ELECTRICA | AUDIO-VISUALS

1.- Definicid i descripcid.

1.1 Definicié:

Instal-lacié eléctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribucié i
consum d’energia eléctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia
subministradora fins a cada punt d'utilitzacié de I'edifici.

Instal-laci6é d’audio-visuals: Conjunt de sistemes electronics destinats a la transmissio per
cable de senyals eléctriques d'alta freqiiéncia per a les funcions de telefonia, télex, video,
megafonia, TV, etc.

1.2 Descripci6:

Les instal-lacions per cable per a la transmissio dels impulsos eléctrics de frequencia
industrial (instal-laci6 eléctrica de 220/380 volts) i d'alta freqiéncia (instal-lacié d’audio-
visuals de molt baixa tensid) es realitzaran mitjancant cables entubats, i a cada punt de
distribucio hi haura la seva corresponent caixa de connexions.

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir:
electricitat, telefonia, video, megafonia, TV per cable, etc.

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, aixi com les
seves caixes de distribucio, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de
connexié i reparacio.

En la realitzacié d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal-lacié. Per fer-ho,
s’haura de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat(cables,
tubs, etc.).

Per realitzar la instal-lacio eléctrica i d’audio-visuals sera imprescindible considerar el
seglient equip huma:

e electricistes.

e ajudes de maconeria.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la

realitzacio de la instal-lacio:

e Estris: escala de tisora, escala de ma, proteccions col-lectives i personals, etc.

e Eines manuals: comprovants de tensio (voltimetre), pistola fixa-claus, perforadora
portatil, maquina per fer regates, etc.

e Instal-lacié eléctrica provisional.

¢ Instal-lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL-LACIO ELECTRICA | AUDIOVISUALS

2.- Relaci6 de riscos i la seva avaluacio.

En la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
nomeés els riscos més importants. | a la seva avaluacié s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’'Execucié Material de I'obra, considerant que:
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
consegléncia normalment esperada de la materialitzacio6 del risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra
ésser modificada en funcié de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, de
24 d’octubre.

L'objectiu principal d’aquesta avaluacio és el d’establir un esglaonament de prioritats per
anul-lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio del
risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
4.-Caiguda d’'objectes per manipulacié. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccié de fragments o particules. ALTA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. ALTA MOLT GREU ELEVAT
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(10) Risc especific de I'operari que manipula la maquina de fer regates.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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INSTAL-LACIO ELECTRICA | AUDIO-VISUALS

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a 'activitat, s’ha d’assegurar que ja estan
construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucié de la
resta de 'obra.

PROCES

Xarxa interior eléctrica i audio-visual

Toni Bosch Miquel, arquitecte

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de coneixer els riscos
especifics i I's dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haura de mantenir el tall net i endrecat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat
ja instal-lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per
evitar cops, ferides i erosions.

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta
disposicié d'interruptors diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

En la fase d’'obra d’obertura i tancament de regates, es tindra cura de l'ordre i la
neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alcada sobre el paviment de dos metres.

La il-luminacié mitjancant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb
manec aillant” i reixeta de proteccié de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Es prohibida la connexié de cables als quadres de subministrament eléctric d’obra,
sense la utilitzacio de les clavilles mascle-femella.

Les escales de ma a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut
a treballs realitzats sobre superficies insegures.

En la realitzacio del cablejat, penjat i connexié de la instal-lacié a zones de risc de
caiguda al buit (escales, balconeres, etc.) es protegira el buit mitjancant una xarxa de
seguretat.

Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides per doble
aillament (categoria ).

Les eines dels instal-ladors, els aillaments de les quals estiguin deteriorats, seran
retirades i substituides per altres en bon estat de manera immediata.

Per evitar la connexid accidental a la xarxa de la instal-lacio eléctrica de I'edifici, I'Gltim
cablejat que s’executara sera el que vagi del quadre general al de la companyia
subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la
connexid, que seran els Ultims a instal-lar-se.

Les proves de funcionament de la instal-lacié eléctrica seran anunciades a tot el
personal abans d'iniciar-se, per evitar accidents.
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Abans de fer entrar a carrega la instal-lacio eléctrica, s’haura de fer una revisié a fons
de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres
eléctrics, d’acord amb el Reglament Electrotecnic de Baixa Tensié.

Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa interior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus america) o guants aillants si els calgués,
granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa exterior eléctrica

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de coneixer els riscos
especifics i I'Gs dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

La instal-lacié dels cables d’alimentacio des de la presa fins els punts, es realitzara
entubats i enterrats a rases.

A la realitzacié de les rases es tindra en compte la normativa d’excavacié de rases i
pous (MovEZ).

Les connexions es realitzaran sempre sense tensio a les linies.

Durant I'hissat dels pals o baculs a zones de transit, s’acotara una zona amb un radi
igual a I'alcada d’aquests elements més cinc metres.

Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de
treballadors amb senyals previstes per al codi de circulacio, i per la nit, aguestes es
senyalitzaran amb llums vermells.

Durant I'hissat d’aquests baculs o pals, es vigilara en tot moment que es respectin les
distancies de seguretat respecte a d'altres linies d’Alta Tensié aéries que hi hagi pels
voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distancia de 3 metres, i
superiors a 66 Kv, a una distancia de seguretat de 5 metres.

Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.

Estaci6 transformadora d’Alta a Baixa Tensié
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El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos
especifics i I'Gs dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

Durant el procés d'instal-laci6 es deixaran les linies sense tensio, tenint en compte les
cinc regles d’or de seguretat als treballs a linies i aparells d’Alta Tensio:

Obrir amb tall visible totes les fonts de tensié mitjancant interruptors i seccionadors
que assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu.

Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

Reconeixement de I'abséncia de tensio.

Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensio.

Col-locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

S’haura de garantir I'abséncia de tensié mitjancant un comprovant adequat abans de
gualsevol manipulacié.

En el lloc de treball es trobaran presents com a minim dos treballadors, que hauran
d’emprar casc de seguretat, proteccié facial, guants aillants, catifa aillant, banqueta i
perxa.

L’entrada en servei de les estacions de transformacio, tant d’Alta com de Baixa Tensio
es realitzara amb I'edifici desallotjat de personal, en preséncia del comandament
d’obrai de la direccio facultativa.
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Abans de fer entrar en servei les estacions de transformacié es procedira a comprovar
I'existéncia real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors
de pols quimica seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de
proteccio personal.

Pels treballs de revisié i manteniment del Centre de Transformacio6 estaran dotats dels
elements seglents:

placa d’identificacié de cel-la.

Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents eléctrics i els socors a
impartir a les victimes.

Esquema del centre de transformacio.

Perxa de maniobra.

Banqueta aillant.

Insuflador per a la respiracié boca a boca.

En I'entrada del centre es col-locaran plaques per a la identificacio del centre i triangle
d’adverténcia de perill.

En els treballs d'instal-lacié del grup transformador i annexos s’hauran de considerar
els treballs auxiliars de magoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de
soldadura per a la col-locacié de ferramentes que es regiran segons la norma de
soldadura eléctrica EStAcS.

La col-locacié del grup transformador s’auxiliara mitjan¢ant una grua mobil que haura
de complir amb la normativa de grues mobils de ConMu4.

S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensio s’ha
de considerar el “Reglament sobre Centrals Eléctriques, Subestacions i Centres de
Transformacio” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’'1 de desembre de
1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensi6 s’ha de considerar el
“Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6 i la Instruccié Técnica Complementaria del
9 d’octubre de 1973”

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els
treballs d’aquesta activitat:

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es
col-locaran a I'obra seguint els criteris establerts per la legislacio vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Protecci6 Col-lectiva i Senyalitzacio.

e Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran
constituides per:

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un
diametre minim de la corda de 4 mm. i una llum de malla maxima de 100x100 mm. La
xarxa anira proveida de corda perimétrica de poliamida de 12 mm. de diametre com a
minim, convenientment ancorada. L'ancoratge optim de les xarxes son els elements
estructurals, donat que aixi la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que
pugui suportar al centre un esforg de fins a 150 Kp.

- Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol.
L'alcada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm
de gruix i 10 cm d’algada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5
metres entre ells com a maxim.

- Baranes modulars formades per una carcassa perimeétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i
refor¢ central amb tub buit i a la part central d’aquest modul es col-locara un tramat de
proteccio format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm.
Aquesta barana modular estara sustentada per un guardacos en forma de muntant.

- Extintor de pols quimica seca.

e Senyalitzacid de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme
a la normativa ressenyada en aquesta activitat:

- Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

- Senyal d’adverténcia de risc electric.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de proteccio obligatoria del cap.

- Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

- Senyal de proteccio obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccio obligatoria del cos.

- Senyal de proteccio obligatoria de la vista.

- Senyal de proteccio obligatoria de la cara.

- Senyal d’Us obligatori del cinturé de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es
col-locaran a I'obra seguint els criteris establerts per la legislacio vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relacié d’Equips de proteccio individual.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
seguents:

e Treballs de transport:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

e Pels treballs d’instal-laci6 (baixa tensié i AUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Guants aillants, si els calgués.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturé de seguretat, si els calgués.

e Pels treballs d'instal-laci6 (alta tensio) :
- Cascos de seguretat.

- Guants aillants.

- Granota de treball.

- Botes aillants.

- Proteccio d'ulls i cara.

- Banqueta aillant i/o catifa aillant.

- Perxa aillant.

e Pels treballs de macgoneria (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecci6 de les oides (en realitzar regates).
- Mascara amb filtre mecanic antipols (en realitzar regates).
e Pels treballs de soldadura eléctrica:

- Cascos de seguretat.

- Pantalla amb vidre inactinic.

- Guants de cuir.

- Mandil de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es
dotara als treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RAD
1627/1997).

Els Equips de Proteccié Individual hauran de complir en tot moment els requisits

establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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INSTAL-LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

1.- Definicid i descripcid.

1.1 Definicié:

Instal-laci6 de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal-lacions per a aigua potable
(bombes, valvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribucié per plantes i
aparells pel subministrament i consum.

Instal-lacié de sanejament: sistemes d’evacuacio i tractament d’aiglies brutes.
Instal-laci6 de gas: conjunt d’instal-lacions per al subministrament de gas (valvules,
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribucié per plantes i aparells pel
subministrament i consum.

Instal-lacié de calefacci6: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan
moure I'aigua calenta, no superior a 90 °C, per un circuit tancat, per augmentar la
temperatura ambiental mitjancant la radiacié térmica dels radiadors.

1.2 Descripci6:

Considerarem dos tipus d’instal-lacions de fluids:

- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuacio publica: aigua,
sanejament i gas.

- les que so6n totalment independents: calefaccio.

En la realitzacio d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal-lacio. Per fer-ho,
s’haura de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat (cables,
tubs, etc.).

Per realitzar la instal-lacié de conductes de fluids, sera imprescindible considerar I'equip
huma seglent:

e lampistes.

e paletes.

e operari que realitza les regates.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la

realitzaci6 de la instal-lacio:

e Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de
tisora, escala de ma, passarel-les, proteccions col-lectives i personals, etc.

¢ Eines manuals: comprovant de tensié (voltimetre), pistola fixa-claus, perforadora
portatil, maquina per fer regates (regatadora eléctrica), maquina de forjar, esmoladora
angular, etc.

e Instal-lacio eléctrica provisional.

¢ Instal-lacié provisional d’aigua.

¢ Instal-lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL-LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

2.- Relaci6 de riscos i la seva avaluacio.

A la relacio de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
nomeés els riscos més importants. | a la seva avaluacié s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’'Execucié Material de I'obra, considerant que:
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
consegléncia normalment esperada de la materialitzacio6 del risc.

A la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aguesta avaluacié podra ésser
modificada en funcié de la tecnologia que aporti 'empresa constructora 0 empreses que
intervinguin al procés constructiu, segons disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.

L'objectiu principal d’aquesta avaluacio és el d’establir un esglaonament de prioritats per
anul-lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio del
risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
3.-Caiguda d’'objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRITIC
4.-Caiguda d’'objectes per manipulacié. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immobils. MEDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projecci6 de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
19.-Exposicié a radiacions. MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU | MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(3) Risc degut al desplom de bastides de fagana i/o lliscaments de terres en rases.

(8) Risc especific en I'iis de la maquina de fregar i serra circular manual per a fusta.

(10) Risc especific de I'operari que manipula la maquina de fer regates i la pistola fixa-
claus.

(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en I'Gs del bufador.

(28) Risc causat per les radiacions d'infraroigs generades en I'Gs del bufador i a la
manipulacié de la maquina de fer regates.
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INSTAL-LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a l'activitat, s’ha d’assegurar que ja estan
construides les instal-lacions d'Higiene i Benestar definitives per a I'execucié de la
resta de 'obra.

PROCES

Xarxa interior

El personal encarregat del muntatge de la instal-laci6 ha de coneixer els riscos
especifics i I's dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haura de mantenir el tall net i endrecat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de
seguretat.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per
evitar cops, ferides i erosions.

Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments, aixi com la correcta
disposicié d'interruptors diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

En la fase d’'obra d'obertura i tancament de regates, es posara cura en l'ordre i la
neteja del tall, per evitar el risc d’ensopegades.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alcada sobre el paviment de dos metres.

La il-luminacié mitjancant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb
manec aillant” i reixeta de proteccié de la bombeta, alimentats a 24 Volts.

Es prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament eléctric d’obra,
sense la utilitzacio de les clavilles mascle-femella.

Les escales de ma a emprar hauran d'estar dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut
a treballs realitzats a sobre de superficies insegures.

Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides per doble
aillament (categoria ).

Les eines dels instal-ladors, I'aillament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i
substituides per d’'altres en bon estat de manera immediata.

Instal-lacié de fontaneria, aparells sanitaris, calefaccio i evacuacio d’aigles
residuals.

El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s'ubicara a I'obra, a un local
tancat.

Durant el transport, és prohibit d’'emprar els fleixos dels paguets com anses.

Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb
I'ajuda del ganxo de la grua. La carrega sera guiada per un home mitjan¢cant un cap
guia que penjara d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades.

Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al
lloc d’'ubicacio, per evitar accidents a les vies de pas intern.
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El taller magatzem s’ubicara a un lloc senyalat de l'obra, i estara dotat de porta,
ventilacié per corrent d'aire i il-luminacié artificial si fos necessaria.

El transport de trams de canonada a I'espatlla per un sol home es realitzara inclinant
la carrega cap a darrera, de manera que, I'extrem que vagi davant superi I'algada d’'un
home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il-luminats.
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'Us, evitant que s’aixequin
estelles durant la feina.

Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat 'aplomat, per a la
instal-laci6 dels muntants, evitant aixi el risc de caiguda. L’'operari, en realitzar
I'operacio de I'aplomat, emprara el cintur6é de seguretat contra les caigudes.

Es rodejara amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin
cobrir-se després d’haver acabat I'aplomat, per evitar el risc de caiguda.

Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que
s’'avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d'evacuacid, per
evitar el risc de trepitjades sobre objectes.

Es prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb
plom s’establira un corrent d’aire de ventilacid, per evitar el risc de respirar productes
toxics.

El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats
s’ubicara a un lloc preestablert a I'obra; que haura de tenir ventilacié constant per
corrent d'aire, porta amb pany de seguretat i il-luminacié artificial.

La il-luminacié eléctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de
gasos liquats es realitzara mitjancant mecanismes estancs antideflagrants de
seguretat.

A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establira un senyal normalitzada
de “perill explosid” i un altre de “No fumeu”.

Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s'instal-lara un extintor de pols
guimica seca.

Es prohibit I'is d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

Es prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.

Es controlara la direccié de la flama durant les operacions de soldadura per evitar
incendis.

Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros
portaampolles.

S’evitara de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilara en tot moment el bon estat dels manometres, i es vigilara que a les
manegues hi hagi les valvules antiretrocés.

Les instal-lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un
cop s’hagin aixecat els parapets o baranes definitives.

Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa interior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de
seguretat i cintur6 de seguretat si els calgués.

Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus america), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i
botes de cuir de seguretat.

Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat,
guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir,
botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i mascara antifums toxics si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura eléctrica hauran d’emprar casc de
seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactinic, granota de treball,
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mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i mascara antifums toxics
si calgués.

Els operaris que realitzin treballs de macgoneria hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus america) o de neopre, segons els casos, granota de
treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de seguretat si els calgués.

Xarxa exterior

El personal encarregat del muntatge de la instal-laci6 ha de conéixer els riscos
especifics i I'ls dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.

La instal-lacié dels conductes d’alimentacié des de la xarxa general fins a I'edifici es
realitzara enterrada a rases.

En la realitzacié de les rases i pericons, es tindra en compte la normativa d’excavacio
de rases i pous.

Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar
els treballs d'aguesta activitat:

Passarel-les

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es
col-locaran a I'obra seguint els criteris establerts per la legislacio vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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INSTAL-LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

4.- Sistemes de Protecci6 Col-lectiva i Senyalitzacio.

e Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran
constituides per:

- Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermeédia i socol.
L’alcada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5
cm. de gruix i 10 cm. d’algada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5
metres entre ells com a maxim.

- Extintor de pols quimica seca.

e Senyalitzacio de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:

- Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

- Senyal d’adverténcia de risc de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’adverténcia de risc, material inflamable.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de no fumeu.

- Senyal de proteccio obligatoria del cap.

- Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

- Senyal de proteccio obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccio obligatoria del cos.

- Senyal de proteccio obligatoria de la vista.

- Senyal de proteccio obligatoria de la cara.

- Senyal d’Us obligatori del cinturé de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccié, es
col-locaran al'obra seguint els criteris establerts per la legislacio vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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INSTAL-LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

5.- Relacié d’Equips de proteccio individual.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els

seguents:

e Treballs de transport i fontaneria:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).
- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cintur6 de seguretat, si calgués

e Pels treballs amb bufador:

- Cascos.

- Ulleres de vidre fumat per a la proteccioé de radiacions d’infrarojos.

- Guants de cuir.

- Mandil de cuir.

- Maneguins de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

e Pels treballs de magoneria (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america) o de neopre.
- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

- Proteccio de les oides (en realitzar regates).
- Mascara amb filtre antipols (en realitzar regates).
- Cintur6 de seguretat, si calgués

e Pels treballs de soldadura electrica:

- Cascos de seguretat.

- Pantalla amb vidre inactinic.

- Guants de cuir.

- Mandil de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es
dotara als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions

de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccio6 individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les

corresponents Normes UNE.
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MEDIS AUXILIARS

Camions i traginadores de trabuc “dampers” de gran tonatge

e S’ha de vetllar perqueé els camions hagin superat la ITV reglamentaria.

e Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dumpers” hauran d’estar en
possessio del corresponent permis de conduccid per al vehicle que condueixen.

¢ Quan s’hagi finalitzat 'operacié de carrega de terres en el camié o traginadora de
trabuc “dumper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haura de cobrir aquests amb una
lona.

e En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes
d’accés, s’hauran d'utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa
enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament.

e En tot moment s’ha de respectar la senyalitzacié de I'obra, el codi de circulacio i les
ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haura de donar preferéncia de pas a
les unitats carregades.

e S’ha de triar el dimper o camié més adequat segons la carrega per transportar.

e S’ha de parar esment especial al tipus, utilitzacio i manteniment dels pneumatics.

e S'ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la maquina de
carrega.

e Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d'assegurar I'abséncia d’obstacles aeris i
de qué la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.

e Totes aquestes maquines hauran de tenir claxon i llum de marxa enrere efectuant les
maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les préviament.

e En tots els treballs el conductor haura d'estar qualificat i haura d’emprar casc de
seguretat quan surti de la cabina.

e Durant els treballs de carrega i descarrega no pot romandre cap persona a prop de la
maquinaria, evitant la permanencia d’operaris sobre el basculador.

e Durant les operacions de carrega i descarrega de la caixa basculadora :

- el conductor s’haura de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’'una
visera protectora.

- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descarrega i la
carrega estara equilibrada quan es carregui.

- s’han de respectar les instruccions del guia en la descarrega.

- sempre que la maquinaria es trobi a la cresta de un talls es respectara la distancia
de seguretat.

- si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en linia.

- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes
propies en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.

o Després de la descarrega de la caixa basculadora :
- no s’ha de posar en marxa la maquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora
esta totalment abaixada.

Retroexcavadora

e S’ha de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

e Es prohibida la preséncia de treballadors en el radi de gir de les maquines, prohibicio
gue s’haura de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

e En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques.
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Abans d'iniciar els treballs d’excavacié mitjancant retroexcavadora s’haura:

- Revisar els frens, d’'ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat

- Comprovar el claxon de marxa enrera.

En finalitzar la jornada, s’haura de deixar la maquina a la zona d’estacionament
prefixada,

baixar el catufol i recolzar-lo a terra.

Abans de sortir del lloc de conducci6 s’ha de tenir present :

- Posar el fre d’estacionament.

- Posar en punt mort els diferents comandaments.

- Si I'estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectara la bateria.
- Treure la clau de contacte.

- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la maquina.

S’ha de tenir la precaucié de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de
curts periodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada.

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haura de parar el motor, emprar el fre de ma i, si
es troben en un pendent, s’hauran de calcar les rodes.

A la descarrega de la traginadora de trabuc "dumper” a prop de terraplens, rases,
talus, pous, s’haura de col-locar un taulé que impedeixi I'aveng de la traginadora de
trabuc “dumper” més enlla d’una distancia prudencial a la vorera del desnivell.

A la carrega del material a la caixa s’haura de tenir present la capacitat maxima de la
mateixa i és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.

Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit
el seu Us com a transport pel personal.

La carrega situada al bolquet mai podra dificultar la visié del conductor.

Passarel-les

L'amplada de la passarel-la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

Quan l'alcada d’ubicacié de la passarel.la estigui a 2 0 més metres d'alcada, s’haura
de disposar de barana de seguretat (passamans, llisto intermedi i entornpeu).

El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resisténcia adequada i mai
sera relliscos.

Les passarel-les es mantindran sempre lliures d’obstacles.

Les passarel-les hauran de disposar d’'un pis perfectament lligat.

S’ha de disposar d’accessos facils i segurs.

S’han d'instal-lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

Instal-lacions d’Higiene i Benestar:

S’ha de preveure a I'obra una zona per a la ubicacié de les Instal-lacions d’Higiene i
Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i I'evacuacio d'aigles fecals.
Aquestes instal-lacions es construiran en funcié del nombre de treballadors de l'obra,
considerant I'evolucié d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les
seglients necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiologiques.

Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar poden ser :
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e moduls prefabricats, o
e construides a I'obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els segiients parametres :

¢ vestuaris amb una superficie de 2 m2 per treballador, algada minima de 2,30 m. |
estaran equipats amb seients i casellers individuals.

¢ lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotacié minima d’'un lavabo
per cada 10 treballadors.

¢ dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotacié minima
d’'una dutxa per cada 10 treballadors.

¢ inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotacio
minima sera de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15
treballadores. Les dimensions minimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30
m. d'alcada.

e menjador que haura de disposar d’'un escalfaplats, pica, galleda de la brossa,
ventilacid, calefaccié i il-luminacio.

Els modduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: moduls sanitaris (dutxa, lavabo i
inodor), i moduls de vestuari, acoblant-se els moduls de manera que pugui haver accés
directe d’'un modul a I'altre.

Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar construides a I'obra, si el solar ho permet s’han de
construir a prop de l'accés, perqué el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se
al treball.

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa I'escassetat d’espai s’ha de preveure en
principi una zona per a la ubicacié de les instal-lacions i una vegada, degut a la dinamica
de I'obra, es disposa d’espai en l'interior de I'edifici que s’esta construint, s’hauran de
construir les Instal-lacions d’Higiene i Benestar seguint els parametres anteriorment
assenyalats. S’aconsella que aquestes instal-lacions es trobin, també, a prop de les vies
d’accés.

Independentment d’aquestes instal-lacions, també s’han de construir les oficines de la
obra que han de complir a cada moment la idoneitat en relacié a la il-luminacio, la
climatitzacio segons la temporada.

Respecte al personal d'oficina s’ha de considerar, també, la instal-laci6 de lavabos i
inodors.

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinaria i equips de proteccid
personal i col-lectiva.

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d’obra, si
I'obra ho permet.

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i
maquinaria a l'obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulacié viaria,
s’haura de demanar permis municipal. Es senyalitzara la prohibicié d’estacionament de
vehicles aliens a I'obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants,
convenientment senyalitzades mitjancant balises destellants durant la nit.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. PART |

En la redaccié d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislaci6 en matéria de
seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en
les obres de construccio.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execuci6 d'obra o, en el seu
cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures
preventives adequades als riscos que comporti la realitzacié de l'obra.

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al
pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.

No s'inclouen en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la
correcta execucié dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els
criteris tecnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de
seguretat i salut podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel
contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prévia
justificacié técnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminucié de
I'import total, ni dels nivells de proteccié continguts en l'estudi.

Segons el RD, el promotor esta obligat a que en la fase de redaccidé del projecte
s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboracié del
projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designara un coordinador
en matéria de seguretat i de salut durant I'elaboracié del projecte d'obra.

La designaci6 dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)

La inclusio en el projecte d'execucid d'obra de I'estudi basic sera requisit necessari per
al visat per part del Col-legi professional, per a I'expedicioé de la llicencia municipal i
d'altres autoritzacions i tramits per part de les Administracions publiques.

En la tramitacid per a l'aprovacié dels projectes d'obres de les Administracions
publiques es fara declaracio expressa en |'Oficina de Supervisié de Projectes o organ
equivalent de la inclusié de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi
basic.

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)

En aplicacié de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de I'estudi basic, cada
contractista elaborara un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen,
estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi
basic, en funcio del seu propi sistema d'execucié de l'obra. En aquest pla s'inclouran
les propostes de mesures alternatives de prevencié que el contractista proposi amb la
corresponent justificacié técnica, que no podra implicar disminucié dels nivells de
proteccid previstos en l'estudi o estudi basic. En el cas de plans de seguretat i salut
elaborats en aplicacié de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures
alternatives de prevencio inclouran la seva valoracié economica, que no podra implicar
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disminucié de l'import total, d'acord amb el segon paragraf de I'apartat 4 de l'article 5
del RD.

Quan en l'execucié de l'obra intervingui més d'una empresa, 0 una empresa |i
treballadors autdnoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es
verifiqui aquesta circumstancia, designara un coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execucié de I'obra.

La designaci6 dels coordinadors en materia de seguretat i salut durant I'elaboracié del
projecte d'obra i durant I'execucio de I'obra podra recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel
coordinador en mateéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra.

En el cas d'obres de les Administracions publiques, el pla amb el corresponent informe
del coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, s'elevara
per a la seva aprovacié a I'Administracio publica que hagi adjudicat I'obra.

Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador, les funcions que se i
atribueixen en els paragrafs anteriors seran assumides per la direcci6 facultativa.

Aixi mateix, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicié permanent de la
direccio facultativa.

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direccié facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als
subcontratctistes.

Llibre d'incidencies (Art. 13 del RD 1627/97)

En cada centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del pla de
seguretat i salut, un llibre d'incidencies que constara de fulles per duplicat, habilitat a
tal efecte. Facilitat pel Col-legi Professional al que pertanyi el técnic que hagi aprovat
el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitara
I'oficina de supervisio de projectes o organs equivalent.

El llibre d'incidéncies haura d'estar sempre en l'obra, i estara en poder del coordinador
en materia de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra o, quan no fos necessaria la
designacio de coordinador, en poder de la direccio facultativa.

A Aquest llibre hi podran accedir la direccié facultativa de l'obra, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones o organs amb
responsabilitats en matéeria de prevencié de les empreses intevintents en I'obra, els
representants dels treballadors i els técnics dels organs especialitzats en materia de
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran
fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

Efectuada una anotacié en el llibre d'incidencies, el coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucio de I'obra, 0 quan no sigui necessaria la designacio
de coordinador, la direcci6 facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-
i-quatre hores, una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat i Social de la provincia
en qué es realitza I'obra.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest.
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Avis previ (Art. 18 del RD 1627/97)

En les obres incloses en I'ambit d'aplicacio del present Reial Decret, el promotor haura
d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.

L'avis previ es redactara d'acord al que disposa I'annex Il del RD; s'haura d'exposar
en l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari.

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haura de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haura
d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.

El pla de seguretat i salut estara a disposicié permanent de la Inspeccid de Treball i

Seguretat Social i dels tecnics dels drgans especialitzats en materia de seguretat i
salut en les Administracions publiques competents.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. PART |

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIO AMB LES
CARACTERISTIQUES, LA UTILITZACIO | LA CONSERVACIO DE LES MAQUINES,
UTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:

Aspectes generals.

REGLAMENT DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940
B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capitol VII.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN ELS LLOCS DE
TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.

REGLAMENT DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL A LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIO.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDUSTRIA DE L'EDIFICACIO. Conveni
O.1.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.

ORDENANCA LABORAL DE LA CONSTRUCCIO, VIDRE | CERAMICA.O.M. 28
d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capitols VI i XVI.
ORDENANCA GENERAL DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Marg
de 1.971. B.O.E. 16 de Marg de 1.971, en vigor parts del titol II.

REGLAMENT  D'ACTIVITATS  MOLESTES, NOCIVES  INSALUBRES |
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
ORDRE APROVACIO DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIO.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
REGULACIO DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS |
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIO D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M.
16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.

LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de
Novembre de 1995.

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIO.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de
1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997

SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14
dabril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT ALS CENTRES DE
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA
MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE
INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIO.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997
B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.

FUNCIONAMENT DE LAS MUTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL | MALALTIES
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL | DESENVOLUPAMENT
D'ACTIVITATS DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997
B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.

PROTECCIO DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB
L'EXPOSICIO A AGENTS BIOLOGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12
de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
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EXPOSICIO A AGENTS CANCERIGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de
12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIO
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de
30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT PER LA UTILITZACIO PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol
B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT | LA SALUT
DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de
Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.

IL-LUMINACIO ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29
d'Agost de 1.940.

PROTECCIO DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE
L'EXPOSICIO AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre
B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Incendis

NORMA BASICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre
B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.
ORDENANCES MUNICIPALS

Instal-lacions eléctriques.

REGLAMENT DE LINIES AERIES D'ALTA TENSIO. D. 3151/1.968 de 28 de
Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Mar¢ de 1.969.
REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO. D. 2413/1.973 de 20 de
Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.

INSTRUCCIONS TECNIQUES COMPLEMENTARIES.

Maquinaria.

REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIO. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28
d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Marg de
1.972.

EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIO | MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D.
2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.

REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977
B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Mar¢ de 1.981 i 16 de
Novembre de 1.981.

REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MAQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig
B.0.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
|.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECANICS. O. 19 de Desembre de 1.985.
B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correccié B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig
1.988. Actualitzacié: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.
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I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny
de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificaci6 O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24
d'Abril de 1.990.

|.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIO. 0.26 de Maig de
1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.

|.T.C-MIE-MSG1: MAQUINES, ELEMENTS DE MAQUINES O SISTEMES DE
PROTECCIO FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equs de proteccio individual (EPI)

COMERCIALITZACIO | LLIURE CIRCULACIO INTRACOMUNITARIA DELS EQUIPS
DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de
Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de
1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Mar¢ de 1995.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA
UTILITZACIO PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D.
773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions.

DISPOSICIONS MINIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT |
SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997

SENALIZACION DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de
Carreteras 8.3 - IC

Varis.

QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de
1.978.
CONVENIS COL-LECTIUS.

Relacié de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

Utilitzacié d'Equips de Proteccid Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. n° 140

de 12/06/1997

PROTECCIO DEL CAP
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIO DELS ULLS

Proteccid individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N. 166: 1996
Protecci6 individual dels ulls: Filtres per soldadura U.N.E.-E.N. 169: 1993
i tecniques relacionades.

Proteccid individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N. 170: 1993
Proteccid individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N. 170: 1993

PROTECCIO DE LES OIDES

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
Part 1: Orelleres.

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
Part 1: Taps.

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccio, U.N.E.-E.N. 458: 1994

us,precaucions de treball i manteniment.

PROTECCIO DE PEUS i CAMES

Requisits y métodes d'assaig per el calcat de seguretat, calgat U.N.E.-E.N. 344: 1993
de protecci6 i calgat de treball d'Us professional
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Especificacions pel calgat de seguretat d'(s professional.
Especificacions pel calgat de proteccié d'Us professional.
Especificacions pel calgat de treball d'Us professional.

PROTECCIO CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
U.N.E.-E.N. 341: 1993

Equips de protecci6 individual contra caiguda
d'altures.Dispositiu de descens.

Equips de protecci6 individual contra caigudes d'altura. Part
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge rigida.

U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

U.N.E.-E.N. 353-1: 1993

Equips de proteccio individual contra caigudes d'altura. Part U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge

flexible.

Equips de protecci6 individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjeccid

Equips de proteccid individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.

Equips de protecci6 individual per sostenir en posicié de treball U.N.E.-E.N. 358: 1993
i prevenci6 de caigudes d'algada. Sistemes de subjecci6.

Equips de protecci6 individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retractils.

Equips de protecci6 individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 361: 1993
d'altura.Arnesos anticaigudes.

Equips de proteccid individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.

Equips de proteccid individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.

Equips de proteccio individual contra la caiguda U.N.E.-E.N. 365: 1993

d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

EQUIPS DE PROTECCIO RESPIRATORIA

Equips de proteccid respiratoria. Mascares.Requisits, assaigs,
marcat.

Equips de proteccid respiratoria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estandard.

Equips de proteccio respiratoria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.

Equips de proteccio respiratoria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.

Equips de proteccio respiratoria.Mascarilles. Requisits, assaigs,
marcat.

Equips de proteccid respiratoria.Filtres contra particules. Requisits,
assaigs, marcat.

Equips de proteccid respiratoria.Filtres contra gasos i filtres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccid respiratoria amb manega d'aire fresc provistos
de mascara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs,
marcat.

Equips de proteccid respiratoria amb linia d'aire comprimit per
utilitzar-se amb mascara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet.
Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccid respiratoria. Semimascares filtrants de
protecci6 contra particules. Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccio respiratoria. Mascarilles autofiltrants amb
valvules per protegir dels gasos o

dels gasos i las particules. Requisits, assaigs, marcat.

PROTECCIO DE LES MANS

Guants de proteccid contra els productes quimics i els
microorganismes. Partl: Terminologia i requisits de prestacions.
Guants de proteccid contra els productes quimics i els
microorganismes. Part2: Determinacio de la

resistencia a la penetracio.

Toni Bosch Miquel, arquitecte

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136:1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1:1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2:1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3:1992
U.N.E. 81282 :1991
E.N. 140:1989
U.N.E. 81284 :1992
E.N. 143:1990
U.N.E. 81285 :1992
E.N. 141:1990
U.N.E.-E.N. 138:1995

U.N.E.-E.N. 139:1995

U.N.E.-E.N. 149:1992

U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

374-1:1995

374-2:1995
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Guants de proteccid contra els productes quimics i els
microorganismes. Part3: Determinacio de la resistencia a la
permeabilitat dels productes quimics.

Guants de proteccid contra riscos mecanics.

Guants de protecci6 contra riscos térmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.

Guants de protecci6 contra les radiacions ionitzants i la
contaminacié radioactiva.

Guants i manoples de material aillant per treballs eléctrics.

VESTUARI DE PROTECCIO

Robes de proteccié. Requisits generals.

Robes de proteccié. Metodes d'assaig: determinacio del
comportament dels materials a l'impacte de petites particules de
metall fos.

Robes de proteccié. Proteccié contra productes quimics liquids.
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una proteccid
quimica a certes parts del cos.

Robes de proteccié utilitzades durant la soldadura i les técniques
connexes. Partl: requisits generals.

Especificacions de robes de proteccié contra riscos de quedar
atrapat per peces de maquines en moviment.

Roba de proteccié. Proteccié contra la calor i les flames. Métode
d'assaig per a la propagacio limitada de la flama.

Toni Bosch Miquel, arquitecte

U.N.E.-E.N. 374-3:1995

U.N.E.-E.N. 388:1995
U.N.E.-E.N. 407:1995
U.N.E.-E.N. 420:1995
U.N.E.-E.N. 421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995

U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348:1992

U.N.E.-E.N. 467:1995

U.N.E.-E.N. 470-1:1995

U.N.E.-E.N. 510:1994

U.N.E.-E.N. 532:1996
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RESUM DEL PRESSUPOST

PO1. SEGURETAT I SALUT

Capitol  Descripcié Import (Euros)
PO1A INSTAL:LACIONS PROVISIONALS D' OBRA 4.770,39
PO1B SENYALITZACIONS 4.416,48
PO1C PROTECCIONS PERSONALS 765,70
PO1D PROTECCIONS COL-LECTIVES 346,47
PO1E MA D' OBRA DE SEGURETAT 5.548,42

PO1 Total Capitol: 15.847,46

El pressupost de I'Estudi de Seguretat i Condicions de Salut en el treball puja a QUINZE
MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS que representa

el 3,46% sobre el pressupost d'Execucié Material de I'Obra.

Per quan es consideri oportl donen la seva confirmacio en Mollerussa, a 10 d’abril del 2016

Direcci6é Facultativa

Coordinador de Seguretat i
Condicions de Salut Laboral

estudi de seguretat i salut

pressupost i amidaments
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ANNEX 8.
PLA DE TREBALL

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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Proyecto: Projecte generat amb CYPE
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ANNEX 9.
JUSTIFICACIO DE PREUS
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Projecte: PROJ. URBANITZ. PMU-6 MOLLERUSSA
Promotor: Rotonda de Ponent SL

Situacio:

V Pressupost: Resum del pressupost

1 DEMOLICIONS I RESTITUCIONS ...ttt ettt ettt et e e e et e e s sttt e e s e bbn e e e s annbeeeesanbnnee e e e e 2.137,95
2 MOVIMENT DE TERRES 63.866,86
BV AL et e e e b e e e e e e hE e et e e e b E et e e e R R et e e e e R R e £t e e e R he e e e e e hee e e e e anbe e e e e beneeeaees 27.142,24
A NV ORERES ...ttt ettt e e e b et e e e ek et e e e e e R b et e e e e be e e e e aRbEe e e e e R Ee e e e e atrre e e e nreeaaaan e 119.830,37
5 XARXA DE SANEJAMENT ...ttt ettt ettt ettt ettt e e ettt e e e asbe e e e e e sabe et e e sabb et e e e anee e e e e sanbeeeesnnneeeens 60.876,15
6 ENLLUMENAT PUBLIC ....oeeeee ettt ettt ettt ettt ee et e et ea s et e e e ae s esetese s eaeteaseneteseaseseseansneseaene e s 45.733,15
T XARXA ELECTRICIT AT ettt ettt ettt e e ekt e e e e kbt et e e e a b e et e e e s be e e e e e nts e e e e aasbeeeesanbneeeeassnreaeaannn s 20.064,57
8 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES SEGONS ClIA .....ocvmieiieeeeeeeetetieeeeieteeet e e s aeas e aen s eteasnanaae e 60.925,52
9 XARXA D'AIGUA POTABLE | INCENDIS ...ttt et e e e e e e e e snreeee e e e e 15.108,06
L0 XARXA DE REG ...ciiiiiitieeeaititt e ettt ettt ettt e ettt e e ettt e a2 e as et e a4 e a ket e e e 2 kbt e e e 2 e nnbe e e e e aabbe e e e e snbeeeeesnnneaeeneen 5.657,79
11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS ... 4.623,58
12 SENYALITZACIO VIARIA ..ottt e 2.923,44
L3 MOBILIARI URBA ..ottt ettt ettt et e et et e e e et et e s et s et eanen et ese e s eaeaesnanaae s 644,32
T4 ENJARDINAMENT L.ttt ettt et e e e e e e et e e e e et e et e e e e e e e s e s n e e e e e e e et eeeeeneseannnnnees 8.142,15
15 SEGURETAT | SALUT .eeiiiiiiitiee ettt ettt e ettt ettt e e skttt e e ekt bt e e e aan bt e e e e am ke ee e e e bbbe e e e annbe e e e e sabeeeeesannreeaeaan e 15.847,46
16 CONTROL DE QUALITAT ...eeieeeiiitttee ettt ettt e ettt e e e st et e e sttt e e e sssb e e e e anbe e e e e s bebeeeaannbeeeeeanbbneeesannreeeeaan e 4.469,61
Pressupost d'execucio de material (PEM) 457.993,22

13% de despeses generals 59.539,12

6% de benefici industrial 27.479,59

Pressupost d'execucio per contracta (PIC = PIM + GG + BI) 545.011,93

Puja el pressupost d'execucid per contracta a I'expressada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-CINC MIL

ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS.

Mollerussa
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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ANNEX 10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1. JUSTIFICACIO DE L’ACOMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat de plantejar els criteris basics per al
desenvolupament del projecte de control, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de
1998, publicat al D.O.G.C. amb data 28/12/88 i desenvolupament a I'Ordre del 13 de
setembre de 1989.

- L'arquitecte autor del projecte d'execucid d'obres enumerara i definira dins del
plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per la
correcta execucio de I'obra. Aquests controls seran, com a minim, els especificats
a les normes d'obligat compliment i, amb qualsevol cas, tots aquells que
l'arquitecte consideri precisos poden, amb conseqléncia, establir criteris
especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definici
dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptives i ordenant assaigs
complementaris o l'aplicacié de criteris particulars, els quals seran acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direcci6 Facultativa.

- L'arquitecte técnic o aparellador que intervingui en la direccié de l'obra elaborara,
dins de les prescripcions contingudes al projecte d'execucio, un programa de
control de qualitat, del que tindra que donar coneixement al promotor.

Opcionalment, el programa de control de qualitat podra preveure analisis i proves
complementaries, amb funcié del contingut del projecte.

- Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses ocasionades pels assaigs,
les analisis i les proves fetes al laboratori, les persones o les entitats que no
intervinguin directament a l'obra, quedant aquell a satisfer-los puntualment en el
moment en que es produeixi un acreditament.

- El resultat de les proves encarregades tindran que ser establertes a disposicio de
la Direcci6 Facultativa al termini maxim de ... dies des del moment en que es va
encarregar. A tal efecte, el promotor/propietari es compromet a realitzar les
gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin a fi
d'aconseguir l'acompliment puntual dels Ilaboratoris i restants persones
contractades a l'efecte.

El retard amb la realitzacié de les obres motivat per la falta de disponibilitat dels
resultats sera de risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la
Direccié Facultativa, que podra ordenar la paralitzacié de les tots o part dels
treballadors d'execucié si considera que la seva realitzacid, sense disposar dels
actes de resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra executada.

- El constructor queda obligat a executar les proves de qualitat que i siguin
ordenades amb acompliment del programa de control de qualitat, quedant facultat
el propietari per rescindir el contracte en cas dincompliment o acompliment
defectués comunicat per la Direcci6é Facultativa.



2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

El present capitol resumeix i esquematitza el programa basic de cicles de control referent a
les diferents activitats de I'obra urbanitzadora, en les seves fases de control de definicié o
preparaci6 de [I'activitat, control d’execucié i control d'acceptacid o confirmacié. En
'esquema adjunt hi ha detallades les sequiéncies recomanades d’inspeccio i d'assaig, fent
referéncia a I'ordre d’execucio i a les normes que defineixen els diferents assaigs.



2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

Fase de
control

Treballs inicials

Inspecci6

Assaig

Unitat de mostreig

Caracteristiques a assajar

Previ

« Control del replanteig

« Disponibilitat dels terrenys
« Enllag amb la vialitat existent

« Comprovaci6 en planta de mides
d’espais publics i parcel-les

* Possible existéncia de serveis afectats
» Comprovaci6 dels punts de desguas
del clavegueram i dels punts

d’escomesa dels diferents serveis

» Compatibilitat amb els Sistemes
Generals

 Elements existents a enderrocar o
conservar

Confirmacié

« Signatura Acta de Replanteig
(Ordre d'inici de les obres




2.2. MOVIMENT DE TERRES | FORMACIO DE L'ESPLANADA

Fase de
control

Treballs inicials

Inspecci6

Assaig

Unitat de mostreig

Caracteristiques a assajar

Previ

« Definici6 cotes d’esbrossada

« Definici6 equips de
moviment de terres

« Definici6 cotes d’excavacio
segons qualitat dels sols

« Definici6 préstecs i
abocadors

» Comprovaci6 perfils transversals del
terreny

* Qualitat dels sols
- Contingut grava i arena
- Contingut pedra
- Contingut matéria organica
- Esquerdes terreny natural
- Argiles plastiques perilloses
- Materials plastics perillosos

« Qualitat dels sols existents

+ 2000 m? d’esplanada en
desmunt o terraplé o cota roja
inferior 0,50 m

* 1 Granulométric

1 Limits atterberg

1 Proctor modificat

1 Index CBR

1 Contingut materia organica

1 Contingut d’humitat higroscopica
“in situ”

Execucid

» Extensi6 i compactacio6 tongades:

- Gruix
- Refinat
- Localitzaci6 flonjalls

« Condicions de drenatge:

- Pendents de I'esplanada
- Drenatge natural

« Qualitat de sols emprats per a formar
terraplens

« Compactacio

« 1500 m?® terraplé o canvi
material
« 2000 m?® terraplé o canvi
material
+ 5000 m*® terraplé o canvi
material

« 2000 m? tongada o fraccié
diaria

« 1 Proctor modificat

* 1 Granulométric

1 Limits atterberg

+ 1 index CBR

1 Contingut materia organica

« 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

Confirmaci6

« Fase previa capa subbase




2.3. CONSTRUCCIO DEL CLAVEGUERAM | DELS CREUAMENTS DE VIAL

Fase de Treballs inicials Inspeccio Assaig Unitat de mostreig Caracteristiques a assajar
control
Previ * Replanteig en planta i alcat * Procedéncia dels materials » Acceptacio de la procedencia dels * Les mateixes inspeccions » Com a minim 1 assaig dels
dels conductes materials gue en la fase d’Execuci6 realitzats en la fase d’Execucio
* Replanteig de la correcta
distribucié dels encreuamnets
de vial, tronetes, embornals,
pous de registre, connexions i
els altres elements singulars
» Acceptacio dels equips de
magquinaria
Execucio » Comprovacio geomeétrica i condicions » 200 m rasa oberta * 5 Mesures amplaria
de seguretat de les rases fondaria
pendent
* Anivellament de fons de rasa
« Col.locacié llits de formigé » Formigé de llits i de proteccié » 50 m® de formigd col.locat o * 4 Resisténcia a compressi6
fraccio diaria 1 Consisténcia
* Resistencia de les canonades « Resistencia de les canonades » 300 m canonada col.locada i | ¢ 2 Flexié transversal (resistencia
canvi de secci6 a l'aixatament)
* Col.locaci6 de les canonades
* Execucié de formigé de proteccio i
anellat
» Comprovaci6 de cota de les
canonades respecte els rasants dels
vials i dels altres serveis
« Qualitat de sols per a rebliment de
rases * 400 m°® rasa compactada o « 1 Proctor modificat
canvi material
+ 1500 m® rasa compactada o « 1 Granulométric
canvi material 1 Limits atterberg
1 Index CBR
1 Contingut matéria organica
« Resistencia d'elements prefabricats
» Execucié pous de registre, embornals, » Cada 25 elements 0 1000 m « 1 Resisténcia a compressio,
connexions i elements singulars » Compactacié de rases de col.lector prévia extracci6 de testimoni
» Compactacio de rases + 200 m°® rasa compactada o « 5 Densitats “in situ”
canvi material 5 Humitats “in situ”
» Exccuci6 dels encreuamnets de vial
* Proves estanqueitat canonades « Proves estanqueitat canonades
Confirmacio » Fase previa capa subbase




2.4. LA SUBBASE GRANULAR

Fase de Treballs inicials Inspeccio Assaig Unitat de mostreig Caracteristiques a assajar
control
Previ » Acceptacio de I'esplanada « Refinat i compactacio de I'esplanada
» Comprovaci6 geometrica dels perfils
transversals (bombat) de I'esplanada
» Comprovaci6 dels encreuamnets de » Acceptaci6 de I'esplanada + 2000 m? vial refinat « 5 Densitats “in situ”
vials 5 Humitats “in situ”
« Acceptaci6 de la « De la procedéncia (préstec, gravera, » Acceptaci6 de la procedencia dels * 3 Mostres aleatories « 3 Granulométric
procedéencia del material de pedrera) materials de subbase 3 Limits atterberg
subbase 3 Proctor modificat
1 Index CBR
3 Equivalent de sorra
1 Qualitat "Los Angeles”
Execucio « Extensi6 de la capa subbase » Comprovaci6 de la qualitat del material | « 300 m® d’aportacié de « 1 Equivalent de sorra
material o fraccié diaria
* Humectacio6 i compactacié de la capa + 1000 m® d’aportacio de 1 Granulometric
subbase material o fraccié diaria 1 Limits atterberg
1 Proctor modificat
1lindex CBR
1 Qualitat "Los Angeles”
« Compactacio + 300 m® de subbase « 5 Densitats “in situ”
compactada o fraccio diaria 5 Humitats “in situ”
Confirmacio * Fase previa capa base




2.5. VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

Fase de Treballs inicials Inspeccio Assaig Unitat de mostreig Caracteristiques a assajar
control
Previ * Replanteig » Geometria i acabats
« Acceptaci6 de la » Acceptaci6 de la procedencia * 3 Mostres aleatories de « 3 Resisténcia a compressi6
procedéncia d’elements de d’elements de vorada vorada prévia extraccié d'un testimoni
vorada @10 cm
* 3 Mostres aleatories de « 1 Desgast per fregament
rigoles
Execucio « Control topografic d’execucié | ¢ Rebuig d’elements de vorada
« Control visual d'alineacié i d’anivellacié
« Execuci6 de vorades * 500 m de vorada col.locada « 3 Resisténcia a compressio
prévia extraccié d'un testimoni
@10 cm
* 1000 m de rigola col.locada « 1 Desgast per fregament
» Execuci6 del formig6 de base i « Formigé de base i proteccié * 300 m de vorada col.locada * 4 Resisténcia a compressio
proteccio o fraccié diaria 1 Consisténcia
» Execucié de juntes
Confirmacio * Fase préevia capa base » Les mateixes inspeccions que en les

fases Previes i d’Execucio




2.6. IMPLANTACIO DELS SERVEIS

Fase de Treballs inicials Inspeccio Assaig Unitat de mostreig Caracteristiques a assajar
control
Previ « Situacié en planta i algat de la situacio
de cada servei a la zona de voravia
« Coordinaci6 i ordre d'implantacié dels
diferents serveis
» Connexions exteriors dels diferents
serveis
* Replanteig d’elements urbans
* Procedeéncia dels materials « Acceptacio de la procedéencia dels * Homologacio, timbratges.
materials especifics de cada servei Segells conformitat, certificats de
prova en fabrica
Execucio « Control topografic d’execucié | « Comprovacié geométrica de rases « Control geométric * 20 m de vial » Amplada i profunditat de rasa
« Disposici6 en planta i al¢at de cada
servei
* Col.locacié canonades d'aigua, » Normalitzats de recepci6 en obra
electriques i gas
* Col.locaci6 de formigo, tubs i « Formigé per a la canalitzacio telefonica | * 50 m? formigo col.locat * 4 Resisténcia a compressio
separadors xarxa telefonica 1 Consisténcia
» Execucio de tronetes i elements « Formig6 armat per a tronetes i » Cada element de formigo » 3 Resisténcia a compressio
singulars elements singulars armat (soleres, murs i forjats) 1 Consisténcia
» Abastament d'aigua en fase prévia « Proves d’abastament d’aigua » Trams significatius de » 1 Pressio interior
 Execucid, rebliment i compactacio de « = Qualitat del rebliment de rases de canonada 1 Estanqueitat
rases calvegueram
= Compactacié de rases clavegueram
* Col.locaci6 conductes d’enllumenat
* Col.locaci6 punts de llum
« Terraplé coronacié voravies
* = Moviment de terres i formacié de
'esplanada
« Instal.lacié linies eléctrigues
Confirmacié « Acceptaci6 de la xarxa « Proves definitives de I'abastament » Trams significatius de * 1 Pressi6 interior

d’abastament d'aiglies

* Acceptacio de la xarxa de
gas

» Acceptacio de la xarxa
telefonica

« Acceptacio de les xarxes
d’instal.lacions eléctriques

« Certificats d'instal.lacions
eléctriques (Bulletes de
l'instal.lador, autoritzacions,
connexio)

d'aiglies

« Normalitzats de recepci6 de la xarxa
de gas

* Proves de mandrilat de les
conduccions telefoniques

« Especifics de recepcié de la xarxa
d’alta tensio

« Especifics de recepcio de les
instal.lacions eléctriques del Centres de
Transformacio

« Especifics de recepci6 de les
instal.lacions d’enllumenat public

canonada
» Trams significatius de
canonada

1 Estanqueitat
* 1 Pressio interior




2.7. PAVIMENTS — 2.7.1. Base de cal¢cada

Fase de Treballs inicials Inspeccio Assaig Unitat de mostreig Caracteristiques a assajar
control
Previ » Acceptacio de la subbase « Refinat de la capa de subbase « Acceptacio de la capa de subbase + 2000 m? vial refinat en capa « 5 Densitats “in situ”
granular de subbase 5 Humitats “in situ”
« Acceptaci6 de la * De la procedéncia (pedrera o » Acceptaci6 de la procedéencia 3 Mostres aleatories « 3 Granulométric
procedencia del material de instal.lacié d’esmicolament) 3 Limits atterberg
base granular 3 Proctor modificat

1 index CBR

3 Equivalent de sorra

1 Qualitat "Los Angeles”

1 Cares de fractura
 Acceptacio de la « De la procedéncia (instal-lacié o « Acceptacio de la procedéncia » 3 Mostres aleatories » 3 Granulometric
procedencia del material de produccié d’arids de la planta o central 3 Limits atterberg
base granular de fabricacié) 3 Equivalent de sorra

1 Qualitat "Los Angeles”

1 Cares de fractura

1 Contingut de sulfats

3 Contingut terrossos d’argila
» Acceptacio del projecte de « Acceptacio del projecte de mescla * Mescla de grava-ciment « 3 Proctor modificat
mescla o férmula de treball
grava-ciment

Execucio « Extensi6 de la capa de base » Comprovaci6 de la qualitat del material | + 300 m® d’aportaci6 de « 1 equivalent de sorra dels arids
material
+ 1000 m® d’aportaci6 de * 1 Granulométric
material 1 Limits atterberg dels arids
1 Proctor modificat

* Humectacio6 i compactacié de la capa « Compactacio de la capa de base « 1500 m® d’aportacio de « 1 Qualitat "Los Angeles”

de base material
« 300 m® d'aportacié de « 5 Densitats “in situ”
material o fraccié diaria 5 Humitats “in situ”

(en cas de grava-ciment 10 de

cada)

* Adormiment de la capa de base de « Resisténcia a compressié de bases de « 300 m® capa de grava-ciment | 5 Resisténcia a compressio en
grava-ciment (maxim 2 a 5 h d’acabat) grava-ciment col.locada provetes fabricades en motlle
Confirmacio * Acceptaci6 definitiva de

vorades i rigoles avans del
paviment definitiu

* Acceptacio de I'acabat de
coronacié de pous, embornals
i elements singulars

* Refinat definitiu capa de base
» Comprovacié pendents transversals

« Acceptacio de la capa de base (no
necessaria si el paviment definitiu es
col.loca immediatament després de la
base i s’hi prohibieix el trafic)

+ 2000 m? de capa de base
refinada

« 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”
(per al cas de tot-0 artificials)




2.7. PAVIMENTS — 2.7.2. Formigé de base de voravies

Fase de Treballs inicials Inspeccio Assaig Unitat de mostreig Caracteristiques a assajar
control
Previ » = Acceptacio de I'esplanada « = Acceptacio de I'esplanada
« Acceptaci6 de la coronacié
del terraplé de voravia
* Acceptaci6 de la disposici6
final de les tronetes i elements
singulars de voravia (control
de cotes superiors)
« Definici6 situacio dels
escossells
« Definici6 de les condicions
d’execucid
- Dosificacié formigé
- Consistencia
- Juntes
Execucio « Anivellacié i acabat del formigé « Control geométric * 20 m de base de voravia * Gruix de la capa
acabada Pendent transversal
Cotes referides a la coronacié de
vorada i a la coronacié de tapes i
cércols de tronetes
Amplada voravia
« D’execuci6 del formig6 de voravia « 50 m® o fraccio diaria de * 4 Resisténcia a compressio
formig6 col.locat 1 Consisténcia
Confirmacio « = Control geometric de la fase

d’Execucio




2.7. PAVIMENTS — 2.7.3. Paviments mescles asfaltiques / 2.7.4. Paviments de formigo

Fase de Treballs inicials Inspeccio Assaig Unitat de mostreig Caracteristiques a assajar
control
Previ * Acceptacio de la capa de » = Fase de Confirmaci6 de la Base de » = Fase de Confirmaci6 de la Base de » = Fase de Confirmaci6 de la
base Calgada Calcada Base de Calgada
« Acceptaci6 de la « Instal.lacions de procedéncia » Acceptaci6 de la procedéencia del « 3 Mostres aleatories d’arids « 3 Granulométric
procedencia del material de material de mescles asfaltiques 1 Qualitat "Los Angeles”
mescles asfaltiques 1 Coeficient de puliment accelerat
(capa de transit)
1 Forma d’arids (agulles i “lajas”)
1 Adhesivitat
1 Friabilitat
1 Equivalent de sorra de la barreja
d’arids en sec
1 Marshall
1 Immersio-compressio
» Acceptacio del projecte de
mescla asfaltica o formula de
treball
» Acceptacio de la dosificacio « Tram de prova de paviments de » Tram de prova « Dosificacio
del formig6 (acceptacié dels formigé Resisténcia a flexo-tracci6
arids) Resisténcia a compressio
Execucio de juntes
Condicions de I'assecament
Execucio * Acceptacio regs d'imprimacié
en paviments de mescles
asfaltiques
* Acceptaci6 de la maquinaria  Execucié dels paviments de mescles » Execuci6 dels paviments de mescles » 1000 Tn de mescla « 1 Granulomeétric (arids i filler)
d’estesa i compactacio de asfaltiques. asfaltiqgues col.locada 1 Granulomeétric (barreja arids)
mescles asfaltiques - Guarit reg d’'imprimacio 1 Limits atterberg (mescla arids)
- Comprovacié temperatura mescla 1 Equivalent de sorra (mescla
- Gruix fabricada després extret el lligant)
- Control de cotes
- Acabat superficial * 500 Tn de mescla col.locada | ¢ 1 Marshall
- Execuci6 de juntes o fraccié diaria 3 Provetes (Densitat, Estabilitat,
- Comprovaci6 punts baixos (situacié Deformacio)
embornals) 2 Contingut de lligant
- Regs d’'adheréncia
« Execuci6 dels paviments de formigé * 50 m® de formigd col.locat * Resistencia a flexo-traccio
1 Consisténcia
Confirmaci6 » Paviments d’aglomerat » Confirmacié paviments d’'aglomerat » 100 m vial acabat * 5 Testimonis gruix amb

asfaltic
» Paviments de formigé

asfaltic
« Confirmacié paviments de formigo

determinacio de la densitat

* 5 Testimonis gruix

5 Testimonis resisténcia flexo-
traccio
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normativa tecnica d’urbanitzacio

general

Llei 3/2012 Modificacié del Text refés de la Llei d'urbanisme
(DOGC 29/2/2012)

e Decret Legislatiu 1/2010 Text refés de la Llei d’'urbanisme
(DOGC 5/8/2010)

e Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matéria urbanistica
(DOGC 18/10/2007)

e Decret Legislatiu 1/2005 Text refés de la Llei d’'urbanisme
(DOGC 26/07/2005)

e Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)

e Cobdigo Técnico de la Edificacion
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencién de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

e RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo Il
(BOE 17/12/2004)

e Decret 123/2005, de mesures de prevencié dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC num. 4407 de 16/06/2005)

e Llei 20/1991 de promoci6 de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques.
Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques
(DOGC num. 1526 de 4/12/1991)

e Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de
supressio de barreres arquitectoniques, i d'aprovacio del Codi d’accessibilitat. (Capitol 2:
Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques —-BAU-)

(DOGC num. 2043 de 28/04/1995)

¢ Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d'accessibilitat
i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzacié dels espais
publics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)

Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)



vialitat

e Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instruccion de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

e Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccién de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

e Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras”
(BOE 2/02/2000)

e Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccién de carreteras 5.2-I1C
“Drenaje superficial”
(BOE 23/05/1990)

e UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion
utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

e Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)

Modificacions i derogacions: veure analisi juridic al format HTML del BOE
e Ordenancad’obres i d'instal-lacions de serveis en el domini piblic municipal de la ciutat de
Barcelona.

(BOP num. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacié (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Ordenanca reguladora del procediment sancionador (26/03/2010)
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generic d’instal-lacions urbanes

Decret 120/1992 del Departament d’Inddstria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents
subministraments publics que discorren pel subsol.

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’'IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que
es modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992.

(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

Ordenanca d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini pablic municipal de la ciutat de
Barcelona.

(BOP 22/05/1991)

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col-locacié i calcul

xarxes de proveiment d’aigua potable

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public
hidraulic.
(BOE 6/6/2003)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en matéria d'aigiies
de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’'ordenacio, gestié i tributacié de I'aigua.
(DOGC 22/07/99)

Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua

(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

Norma Tecnoldgica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglament general del servei metropolita d’abastament domiciliari d'aigua a I’'ambit

metropolita
Consell metropolita de 13/03/2003 i rectificacions posteriors
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Hidrants d’incendi

e Real Decret 1942/1993 pel que s'aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccién
contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament

e Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament
(DOGC 29/05/2003)

e Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigles residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)

e Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Ambit municipal o supramunicipal:

* Reglament metropolita d’abocaments d’aigles residuals.
(Area metropolitana de Barcelona)
(BOPB 14/06/2004)

e Ordenanca General del Medi Ambient Urba del municipi de Barcelona
Titol V: Sanejament d’aiglies residuals i pluvials
(BOPB 6/06/1999, correccié d’errades BOP 30/07/1999)

xarxes de distribuci6 de gas canalitzat

¢ Real Decreto 919/2006 “ Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucion de combustibles gaseosos por canalizacion

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depésitos
fijos

e Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allo que contradiguin o s’oposin al que
es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

e Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificacié BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot alld que contradiguin o
s'oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles
gaseonsos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
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xarxes de distribucio d’energia electrica
General

e Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)

¢ Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribucién
comercialitzacién de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correccio d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensio

e Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas
de alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag. (DOGC num.
4827 de 22/2/2007).

NTP - LAMT Linies aéries de mitjana tensio
NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensio

Baixa Tensio

e Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.
(BOE num. 224 18/09/2002)
En particular:

ITC BT-06 Redes aéreas para distribucion en baja tension

ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucion en baja tensién

ITC BT-08 Sistemas de conexién del neutro y de las masas en redes de distribucién
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension

ITC BT-11 Redes de distribucién de energia eléctrica. Acometidas

¢ Resolucio ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
(DOGC num. 4827 de 22/2/2007)

NTP - LABT Linies aéries de baixa tensio
NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensio

Centres de Transformaci6

o Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad
en centrales eléctricas y centros de transformacién”
(BOE 1/12/1982, (Correcci6 d’'errors BOE 18/01/83)
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Ordre de 6/07/1984, s’aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas
y centros de transformacion”

(BOE 01/08/1984)

Resolucio 19/06/1984: “ Ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllac
(DOGC 22/2/2007)

NTP — CTCentres de transformacié en edificis

NTP — CTR Centres de transformacio I'entorn rural

Enllumenat public

Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions

e Especificacions tecniques de les Companyies
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SERVEIS COMPATIBLES:

AIGUA (A) ,
ENLLUMENAT PUBLIC (E.P.)
BAIXA TENSIO (B.T.)

GAS (G)

SERVEIS NO COMPATIBLES:

TELEFONIA (T)

MITJA TENSIO (M.T.)
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UNA CONNEXIO DE SERVEI.

LA CONDUCCIO D'AIGUA POTABLE
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XARXA DE CLAVEGUERAM.
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PANOT GRIS 20x20x4 cm

FRANJA DE PAVIMENT TACTIL DIRECCIONAL
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POU REGISTRE ABOCAMENT PLUVIALS

Parets formig6 25cm gruix.

Dimensions interiors 1,40x1,40 metres.

Cota inferior = Cota inferior tub existent.
Cota superior = Cota acabat jardineria.

Proteccié Superior tapa reixa protegida.
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LLEGENDA XARXA DE SANEJAMENT -PLUVIALS-

CONDUCTE SANEJAMENT EXISTENT

CONDUCTE SANEJAMENT NOU

POU DE REGISTRE SANEJAMENT

DENOMINACIO POUS DE REGISTRE | PROFUNDITAT EN METRES
EMBORNAL EXISTENT

EMBORNAL NOU

LLEGENDA XARXA DE SANEJAMENT -RESIDUALS-
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VARIABLE

DETALL POU REGISTRE PREFBRICAT ARMAT

TAPA DE REGISTRE

FORMIGO MORTER MIXT

0.96

] 5 j d
g ’ / 1:0.5:4/165 L
\ CON REDUCCIO ( ASIMETRIC )
/ @100/ 60
-
(=
3 > ESCALA DE PATES
]
A
;z ANELLA @ 100
-
0.074
3
(=
;i
4 N\ /]
— ANELLA @ 100
|
3
(=
—= BASE FABRICADA
] IN SITU
\ /
_| FORMIGO HM-20

FORMIGO DE NETEJA |

TAPES PER A POU DE REGISTRE

FONS DEL DIBUIX= 3 cms.. g

NIVELLACIO HM-15

—

L 02 l 1.00

0.25
150
QUADRE D'ESPECIFICACIONS SEGONS EHE
5 NIVELL DE COEFICIENT RECOBRIMENTS
WATERIAL DEFINICIO CONTROL | DE SEGURETAT | (mm)
NIVEL.ACIO HM-15 FORMIGO NO ESTRUCTURAL
| Enmasa HM-20 ESTADISTIC Yo=150
FORMIGO
FONAMENTS HA-25/PI20111b ESTADISTIC Yo=150 40
ALGATS HA-25/PI20111b ESTADISTIC Ye=150 35
ACER ARMADURA PASIVA B500S NORMAL Ys=1.15
EXECUCIO | TOTS ELS ELEMENTS NORMAL | SEGONS EHE

ELS HORMIGONS COMPLIRAN ELS REQUISITS ESTABLERTS A LA TABLA 37.3.2.a DE LA INSTRUCCIO
EHE RESPECTE A LA MAXIMA RELACIO AIGUA/CIMENT I MINIM CONTINGUT DE CIMENT

S'ACOMPLIRAN LES LONGITUDS D'ANCORATGE | SOLAPAMENT PRESCRITES A LA VIGENT INSTRUCCIO EHE.

20.67

‘ " 20.56 .
1 | 1

20.63

@
<

0.016

=]
N;
=]

0.03
0.02 2
0.08 ©

20.80

L=

JE——

DETALL DE MARC DE REGISTRE

=

0.17 0.22 0.17

0.028

0.01

DETALL DE TAPA DE REGISTRE

DETALL DE VISTA EXTERIOR
DE TAPA DE REGISTRE

ESCALA 1/10

DETALL EMBORNAL SIFONIC TIPUS DELTA
SENSE ESCALA

JUNTA TORICA PARA TUBO DE PVC 2200 m
305 \ 565

7 \ \

© \

570

225

200

145

DETALL RASA TUB DE POLIETILE

SENSE ESCALA

Cota superior
esplanada

(variable)

J

_ @ 0.20

@ exterior

‘ Variable (0.55 min.)

@ Nota: Replé de les rases amb material purgat sense
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.

BENTTO.on
e ——

Realizado en fundicién ddctil. Cumple con las

prescripciones de la norma EN—124.

Clase C—250 (SF570).
Clase D—400 (SF570D4)

Colocacién simple y répida del conjunto REJA +

SUMIDERO.

El cuerpo del sumidero DELTA esta formado DE UNA
SOLA PIEZA, lo que garantiza una TOTAL

ESTANQUEIDAD (garantfa ecoldgica).

Gran facilidad de limpieza gracias a su pala sifénica.

Mayor captacién de agua.

Evita olores nocivos, salida de roedores y la
degradacién del medio ambiente.

Revestido con pintura negra.

MODELO PATENTADO

DETALL TUB DE POLIETILE CORRUGAT

SENSE ESCALA

=
h=Y
DN (g ext.)
SECCIO ALCAT
DN (®ext) | @ interior funcié
(mm) (mm)
200 170 connexions embornals
400 340 xarxa de pluvials/ residudls
500 425 xarxa de pluvials/ residuals
630 535 xarxa de pluvials/ residuals

DN (¢ ext.)

DOCUMENT

PMU—-06

PROJECTE URBANITZACIO

g{ AVINGUDA JAUME [, 1 — RONDA PONENT
= MOLLERUSSA 25230
- PLA D'URGELL
5 ROTONDA DE PONENT SL
2
AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D’URGELL
25245 VILA—SANA
= DETALLS XARXA SANEJAMENT
z 10 04 2016
ABRIL 2016
VERSIO 1
@)
3
@)
: O
2 1 — 20
g SITUACIO PROPOSADA
z SUPERFICIES
PROPIETAT EN TRAMA
CLAU NORMATIVA
=
é TONI BOSCH MIQUEL
o ARQUITECTE COL?LEGIAT NOM 23451.6
i tonibosch@coac.net

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
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,0.20,0.20,

1.70 ,0.20,0.20,

2
g%k
SN
et

3400 MM

3400 MM o
s}
ot
SN
o

@400 MM
| COTA INFERIOR 2300 MM SECCIO 3
ARQUETA [——
242,70 L=
@400 MM SECCIO 2
N SECCIO 1
ALGAT]|

2.10

-~

-~

1.00

030

ALCAT

SORTIDA SOBREEIXIDOR

SECCIO 1

ARQUETA LAMINACIO AIGUES PLUVIALS
Tubs sanejament pluvials

Recollida i enmagatzematge 263400MM
Sortida natural 13200MM

Sortida Sobreeixidor 23400MM

0.30 |

0.60

SORTIDA SOBREEIXIDOR

SECCIO 2

SORTIDA LAMINACIO @300MM

SECCIO 3

DOCUMENT

PMU-06

PROJECTE URBANITZACIO

AVINGUDA JAUME |, 1 - RONDA PONENT
MOLLERUSSA 25230
PLA D'URGELL

PROMOTOR| UBICACIO

ROTONDA DE PONENT SL

AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL
25245 VILA-SANA

TITOL

DETALLS XARXA SANEJAMENT
ARQUETA LAMINACIO AIGUA

DATA

10 04 2016
ABRIL 2016
VERSIO 1

O

1 - 20

NOTES ESCALA | NUMERO PLANO

VISAT

TECNIC REDACTOR

TONI BOSCH MIQUEL
ARQUITECTE COL-LEGIAT NUM 23451.6
tonibosch@coac.net

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841
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SEQUIA ENTUBADA EXISTENT

REBLENAT SUPERFICIE PARKING

REBLENAT SOBRE ESTRUCTURA

REBLENAT COMPACTAT

TRANSVERSAL 1212¢/20
LONGITUDINAL 4@12¢/20

VERTICAL 1210¢/20
HORITZONTAL 1210c/20

TRANSVERSAL 1812¢c/25
LONGITUDINAL 4&12¢c/17 {é

020,

0.80
1.00

030,
. 030

L0600 1.20 L 060,
* 1.80 *
2.00

K

L
x

ARQUETA REGISTRE
FORMIGO ENCOFRAT
1.00 0,20, 1,00 x.1,00. INTERIOR

%

020

1.00

ARMAT MINIM

SEQUIA ENTUBADA @60CM

0.20/

COTA INFERIOR COINCIDENT AMB.COTA INFERIOR ENTUBAT
COTA INFERIOR TAPA METALICA SEGONS DF

ARQUETA A OEST DE LA SEQUIA DE REG
E 1-20

les Forques

ELEMENT ESTRUCTURAL PROTECCIO SEQUIA REG
E 1-20

(@]

CLAU 4a8

i (.

\ e
@ S ’
N 1

>

RN

l\/

() (D)

AR -
A AT AT .
S S RN A
Y SSaRNNNIIEES S
IR

Pous existents

DOCUMENT

PMU-06

PROJECTE URBANITZACIO

Arqueta Existent

Arqueta Projecte

els Negrals

AVINGUDA JAUME I, 1 - RONDA PONENT
MOLLERUSSA 25230
PLA D'URGELL

PROMOTOR| UBICACIO

ROTONDA DE PONENT SL

AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL
25245 VILA-SANA

TITOL

ELEMENT ESTRUCTURAL
PROTECCIO SEQUIA DE REG

g 10 04 2016

- ABRIL 2016
VERSIO 1

o

o

g

O

=z

2 1 - 750

(2]

(41}

S W
NOTES

/L

DUIAY

[S)

VAW

VISAT

-/

()

JaRe

JQq |ep JeJddn)d

S

A \ébu“éwjg‘p“ ppN

on|] desop

TECNIC REDACTOR

TONI BOSCH MIQUEL
ARQUITECTE COL-LEGIAT NUM 23451.6
tonibosch@coac.net

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841
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Llumenera Salvi
Model BASIC S TOP Il

0.49

Oqﬁ

0.0/8

1 et —
3.7

Llumenera Salvi
Model BASIC S LAR

1.05
0.0/8 .
[
@)
o
o
M

Llumenera Salvi
Model BASIC S MED

0.0/8

T~

1.05

10.0

4.0

les Forques

Nou quadre
d'enllumenat
public

N/
Cata per localitzacjo
de xarxa MT existent /
i connexio a aquest
/

2 Linies soterrades MT, cada una Tub PE
@160mm + RHZ1 3x1x240mm2 Al. 18/30 KV

2 Linies soterrades MT, cada una Tub PE
@160mm + RHZ1 3x1x240mm2 Al. 18/30 KV

ET parcel-la

~ LLEGENDA LLUMINARIES
| = ‘ | ,
E’j—‘Lj ?L BN J(’ l—J \_H ,\‘ IMATGE | SIMB.| DESCRIPCIO MARCA |MODEL | POT.| ALT | ALTRES
~_E — (O~ A 1 :
) - — ) \‘QU — > : Wi o |Lluminariatipus |, ., |BASICS 23W |,
‘ Carrer de Canaries \ globus TOP Il |LED |™
|
o A Lluminaria vial BASIC S|68 W Instal-lada en
\
| i —1 L = amb brag SALVITPAR  |LED | 8™ | brag de 1,05 m
| () -
— —TT 3 lluminaries en la
— J T ] ’VL S o - cRe Collumna arnp .| SALVI BASIC 560 W 10 m | col-lumna amb varies
( — I L varies lluminaries MED LED : :
|~ A i ( = | v orientacions
Nl ~|r L] ( R
\ — /
LLEGENDA ELECTRICITAT
- SIMBOL | DESCRIPCIO
~— T\ y \P ® Arqueta 40x40x60cm per a pas de canalitzacions
N - X Arqueta 60x60x110cm per a distribucions generals
—— | 2 Tubs PE @160mm
O 7 ——— | 2 Tubs PE @90mm
Q A T [pe— Tub PE @90mm
® [] il L > Tub PE @63mm
P r ®7 5 Piqueta de posada a terra de 2 metres de llarg i
% U Lg diametre 16mm. Instal-lada en la base de I'arqueta
O O @ 5y
L1 S |
- 74\\/‘ %
O P e S
3 | 3 5
& o PMU-06
— > < 8
5 N °
N z
L1 D] < PROJECTE URBANITZACIO
: 2
O
2 Linies soterrades MT, cada S N o
una Tub PE Q160mm + RHZ1 Cata per |Oca |' Za e, \\\\
3x1x240mm2 Al. 18/30 KV MT existent © g AVINGUDA JAUME I, 1 - RONDA PONENT
i connexié a aquesta ) MOLLERUSSA 25230
> IV E— T 3 PLA D'URGELL
1 « N g
# / | \ = - ROTONDA DE PONENT SL
] 2 Linies soterrades MT, cada una Tub PE / (’F\N? It §
@160mm + RHZ1 3x1x24qt1m2 Al. 18/30 KV ‘ Jx I~ o AVDA. MERLET 8
\ \ )]@ / POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL
o X { g S 25245 VILA-SANA
| o — | <W:’"\ 2 PLANTA XARXA ELECTRICITAT |
| N E— x B IL-LUMINACIO
“ OO
L1 Connexiéal | | | / I~ '
\\ ( 7// ~
a - |ET Mercadd na )
1 A 7@1@\ <
— W g 10 04 2016
CLAU 4a8 N ° ABRIL 2016
RN, VERSIO 1
\ gl
// \\\/J[ j/
[ —" AN
o 2] .
| o
| 7 o
| / lo 2
] b A N w
' N T : u
Q%%\/ 3
| Tk : =gl
e \ ANCY i
// e ‘ \L/q S/
- | DO i PLANOL INSTAL-LACIONS
g // o 2 ELECTRICITAT I IL-LUMINACIO
‘ OO XARXA M.T.
| —/
| AISNCTY
“\ [;a// i J ?
J 3
//,;/ \‘ j (j' \ y \C
/ | O® \ f/,l Té / 8_
5 | OO 5
s e :
. SRy
o | - \ J// 7//%
8 o INaE
|| I — U S SD
\‘ = (4\» Q MAFO
| e LSS /9
els Negrals \ | T L
9 L - N : )
- s oo enginyeria
0 e j g
‘ o | \ O
© o | \“ \“ L\L// @ \// =
| - L N 8 TONI BOSCH MIQUEL
\ C O ) g ARQUITECTE COL-LEGIAT NUM 23451.6
| 0 \ o tonibosch@coac.net
\ @ 2

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841
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DETALL RASA ENLLUMENAT

,l/ /I/ - "
S SORRA REPOSADA 2
N ',,‘ 7’ \ "\ |
N A CINTA DE PE
— SORRA
; CABLE SUBTERRANI BT
— N
O
14 =
35
Lluminaria BASIC S LAR
Columna algada 8m
Lluminaria BASIC S TOP Ii 1122
Columna algada 3,7m & —
300 M18
R AN
s | = 500 750

PLETINA | ANCORATGES

ANCORATGES

Sabata de fonamentacio
H= 650
G= 450

Pletina: 300x300
Ancoratge: 500

SECCIO CARRER

DETALL RASA MITJA TENSIO
EN VORERA TUB SEC

CINTA DE PE

SORRA REPOSADA

PLAQUES DE PE

SORRA

TUBULARS PE@160 MM

CABLE SUBTERRANI MT

DOCUMENT

PMU-06

PROJECTE URBANITZACIO

—— - {E B

G=650

PLETINA | ANCORATGES

ANCORATGES

Sabata de fonamentacié
H= 800
G= 550

Pletina: 400x400
Ancoratge: 750

Acer coure ' Acer coure
SECCIO CARRER

Lluminaria BASIC S MED
Columna algada 10m

G=450

G=850

G=550

TOTES LES COL.LUMNES DISPOSEN DE PORTELLA DE 300X125MM COMPLINT
AIXI AMB LA DIRECTIVA 89/106/CEE | LA NORMA UNE-EN 40-5:2003
LES CONNEXIONS AMB EL CABLEJAT, ES REALITZARAN AMB CAIXES DE BORNS

TIPUS CLAVED

M22
8 T
800
[~ 1
PLETINA | ANCORATGES
ANCORATGES
Sabata de fonamentacio
H= 1000
G=750
Pletina: 500x500
Ancoratge: 800
SS)
+
1 Acer coure
SECCIO CARRER +
. | =T
v . ‘/ - ) )< /,A' .
v . o “/ A "y
s . .
G=1000 ' N
Fi B 1!
ok
Y P\
ib : fo) ’<br -0
J Z T
G=750

= AVINGUDA JAUME I, 1 - RONDA PONENT
R) MOLLERUSSA 25230
3 PLA D'URGELL
x
e ROTONDA DE PONENT SL
o
AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL
25245 VILA-SANA
2 DETALLS XARXA ELECTRICITAT |
IL-LUMINACIO
= 10 04 2016
- ABRIL 2016
VERSIO 1
(@)
g
o
2
g O
2
z
<
j( ______
2
{0 DETALLS CONSTRUCTIUS
2 RASES DE TUBS
FONAMENTS DE LLUMINARIES
=
3
>
enginyeria
& TONI BOSCH MIQUEL
g ARQUITECTE COL-LEGIAT NUM 23451.6
& tonibosch@coac.net
%
it

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841

GEMMA D'ARQUITECTURA SL




5
e P.25A
fusible 50A oo
®
| @
s
5¥16 mm2 gg
RZ1000 0
N
® I MANUAL
PUNT DE | AUTO
LLUM -
PORTATIL S
Comptatge | o
intern —
multifuncio ij’_ ®
[ ] T.C.
Lokoxok N 16n
3P+N
IR
20A S !_|
IT. u l—
° & 1
A A | }_Progmmador
> ~ | Anual
< & PREVISIO
S |_| PER I—I
CONTROLADOR
] DE
POTENCIA
| | 15 KkVA
_T REENCESA
e LS 3P+N A v 3P+N R AL
15A 15A 15A CONTROLADOR
DE
ne T Ba T 1 TP TENCIA
- =] = = — ||
1] 1] ]
4P 4p
4P |—|—|—|—|ZKX |444—[{KX |444—[{KX
(NI RONY) (N IRON) (O IRONY)
@ n+— Z @ - =z ¥ N - zZ
CIRCUIT L1 CIRCUIT L2 CIRCUT L3
4%6 mm?2 4*6 mm?2 4%6 mm?2
RV1000 RV1000 RV1000

CUMENT

DO

PMU—-06

PROJECTE URBANITZACIO

AVINGUDA JAUME |, 1 — RONDA PONENT
MOLLERUSSA 25230

OR] UBICACIO

PLA D'URGELL

5 ROTONDA DE PONENT SL
. AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL

25245 VILA—SANA

ESQUEMA ELECTRICITAT

DATA

10 04 2016
ABRIL 2016
VERSIO 1

CALA [NUMERO PLANO

ES

NOTES

INSTAL.LACIONS
ESQUEMA ELECTRICITAT

MAFO
enginyeria

REDACTOR

NIC

TEC

TONI BOSCH MIQUEL
ARQUITECTE COL?LEGIAT NOM 23451.6
tonibosch@coac.net

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841

GEMMA D'ARQUITECTURA SL




LLEGENDA XARXA AIGUA POTABLE

PErDZo0 CANONADA AIGUA POTABLE EXISTENT
| [ ] I N
|7 - '— l_[[ = | ﬁ\\/ oS5 CANONADA AIGUA POTABLE NOVA
~N q I ‘
( “j—f : RS i\“ > VALVULA DE PAS
o | &
r de Canaries e )
Carre = & HIDRANT INCENDIS
It
e BOCA DE REG
] | ﬁ\/ -0 ocC
‘ ./
- ) I C TAP
( — \ _
L LT ] /- = - NUS
\_ i A’F /\L IERS | ¢ It
i ~f ' . ( DI
| Ol J PO
K@ | | - ‘ ‘ J N
LLEGENDA XARXA AIGUA DE REG
_ FA5606  CANONADA AIGUA DE REG EXISTENT
Antiga Nacional I -
Connexié 3 tb c — Ki ) pEzesm  CANONADA AIGUA DE REG NOVA
xarxa existen S~ "’j
X VALVULA DE PAS
O T -0 ESCOMESA DE REG AMB COMPTADOR |
% o ARQUETA DE 60x60x50 cm. AMB AIXETA DE PAS,
o > FILTRE DE MALLES, REGULADOR DE PRESSIO,
N : ?7 = ELECTROVALVULA | SOLENOIDE.
Q.
@ . c C TAP
™~ Q.
J o)
o ||
. Ol &
O P e g
™
O Wi &
o \‘ | % g PMU-06
5 ke )
™ :
[‘ . = PROJECTE URBANITZACIO
L
9 AVINGUDA JAUME I, 1 - RONDA PONENT
$ MOLLERUSSA 25230
7 /f\ 5 PLA D'URGELL
a4
! [ A &
JT ) ‘é / 1 e ROTONDA DE PONENT SL
EBE ) z
U N 2
- o
X | (J\PJ/\ AVDA. MERLET 8
S @J POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL
o o 4\/ (\/ _ 25245 V/ILA-SANA
DO 2 PLANTA XARXA AIGUA
X 2 .
OO
d < ﬁﬂ’\f
~ e -
| U g 10 04 2016
| T~ ABRIL 2016
/, \ “ L VERSIO 1
CLAU 4a8 - / DO
//// | o n e / \\\‘:\“
- |
7 \ 2
/// | /47 d
e | [ o, 2 ]
/ N D
~ s
\ 7 TN ’%\\4 N
ey \ | S
\ - e W 2 1 - 750
\ - 7 | I~ ?
" g P e | ( \4/ D &
AN - e | e g
\ S 7 ‘LJ T} 5
\ / e 2~ =
AN g - q A )
7 - |
~ - | O
~ // /,/ “‘ / 5»/’ j>
- ///// /// j\‘ j (j\ /V\C
,////’ B ,5// | O@ ‘i/,J ((Q_
T i
e // /,/' - | = NIPA S, a )
/// /,,, - 10) I A - =
e P = o ¢ M\T
e P | Q 3
- : N
e = o K2
e = | N NS @ple
7 = els Negrals \‘ i Tb}ﬁi -
//;// = ] Q‘»J\ =
o 0 N
/ / . e
/ /// N
. = _— N 5 TONI BOSCH MIQUEL
. = | c ) 2 ARQUITECTE COL-LEGIAT NUM 23451.6
///// ///:/ | © i tonibosch@coac.net
les Forques \ /4;://// s \ 0 0
,/;/ / / | N O
\ \ pod / /'/,/ | g,/?// E

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841
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RASA TIPUS SOTA VORERA
CANONADA DE POLIETILE ¢ 200 PER ABASTAMENT
ESCALA 1/10

LLOSETA HIDRAULICA (20 X 20 X 4 cma.)

MORTER DE CIMENT (2 cms.)

FORMIG6 HM—15
© TOT—0 NATURAL
O
=
g
S
o
o~
o

4—

REBLERT DE SOL SELECCIONAT
COMP. 100% P.N.

.10
.34

\

o

S |

o 7N

: Ak

© /

o }%/ s - SORRA DE RIU
S

CANONADA DE POLIETILE 0.50 [

[P

REGISTRE PER VALVULA DE COMPORTA TIPUS AVK

SENSE ESCALA
LLOSETA HIDRAULICA (20 X 20 X 4 cms.)
MORTER DE CIMENT (2 cms.)
FORMIGO HM—15
TOT—0 NATURAL
|
I I I I lﬁ\ I I I I
TRAMPILLO PER VALVULA
DE COMPORTA \

EIX TELESCOPIC AMB
TUB PROTECTOR

VALVULA DE COMPORTA

REBLERT DE SOL SELECCIONAT
COMP. 100% P.N.

SORRA DE RIU

0.10, # 0.20 ,0.10

CANONADA PER ABASTAMENT

RASA TIPUS SOTA CALGADA
CANONADA DE POLIETILE ¢ 200 PER ABAS

TAMENT

ESCALA 1/10

MESCLA Tl

PUS D — 20 ( 6 cms.)

REG D'’ADHERENCIA

MESCLA T

PUS G — 20 ( 6 cms.)

REG D'ADHERENCIA

MESCLA TIPUS G — 25 ( 13 cms.)

TOT—0 ARTIFICIAL

,0.13,0.12

0.25

0.95

0.10, 8 0.20 , 0.15 ,

CANONADA DE POLIETILE
[ 0.50

HIDRANT CONTRA INCENDIS

HIDRANT CONTRA INCENDIS

ARQUETA | TAPA DE FUNDICIO ARQUETA | TAPA DE FUNDICIO

L e e v r g DE ¢ 200
I T A X

|
i AN

FORMIGO HM—20

COMPTADOR IRRIMAG

LLOSETA HIDRAULICA (20 X 20 X 4 cms.)

MORTER DE CIMENT (2 cms.)
FORMIGO HM—15 (10 cms.)

TOT—0 NATURAL (20 cms.)

= R

W

—
—
i ———
[

REBLERT DE SOL SEL.LECCIONAT

DOCUMENT

PMU—-06

PROJECTE URBANITZACIO

COMP. 100% P.N.
VALVULA DE COMPORTA ¢ 100

DERIVACIO EN * T *

\ Il
N

Ii
7%7777 N

e

f
7R I 77

SORRA DE RIV

PR AR TS LA (OB F PR 5 -y R
T RS S B TS 0 TR M A P gt Tt
EAI AR AN LS AL N PR A LR

O R T 2
S A SR -G > < g~ A

. AVINGUDA JAUME |, 1 — RONDA PONENT
5 MOLLERUSSA 25230
PLA D'URGELL
5 ROTONDA DE PONENT SL
AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D’URGELL
25245 VILA—SANA
g DETALLS XARXA AIGUA
<C
5 10 04 2016
ABRIL 2016
VERSIO 1
O
5
O
: O
2 1 — 20
S TONI BOSCH MIQUEL
2 ARQUITECTE COL?LEGIAT NOM 23451.6
@ tonibosch@coac.net

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
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Antiga Nacional I

|

Carrer de Canaries

—
\

L

C \\Q/ ' ’ﬁ
X S
\)(J\' pe <=
R RN ]
-7 // | &
’ \S
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DOCUMENT

LLEGENDA XARXA TELEFONIA

CANALITZACIO TELEFONIA EXISTENT

6c PVC 110
25 5C 110 CANALITZACIO TELEFONIA NOVA
O ARQUETA

PMU-06

PROJECTE URBANITZACIO

AVINGUDA JAUME I, 1 - RONDA PONENT
MOLLERUSSA 25230
PLA D'URGELL

PROMOTOR| UBICACIO

ROTONDA DE PONENT SL

AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL
25245 VILA-SANA

TITOL

PLANTA XARXA TELEFONIA

DATA

10 04 2016
ABRIL 2016
VERSIO 1

10.0

ESCALA | NUMERO PLANO

1 - 750

NOTES

VISAT

TECNIC REDACTOR

TONI BOSCH MIQUEL
ARQUITECTE COL-LEGIAT NUM 23451.6
tonibosch@coac.net

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841

GEMMA D'ARQUITECTURA SL




SECCIONS TIPUS DE RASES DE CANALITZACIO

h>1,00m (calgcada)

h>0,45m (vorera)

|

0.08

ok

- ——

0.11

(d)e—

00
00

T

NIVELL DE TERRENY 0

0.45

SECCIO DE CANALITZACIO
4 cond. de PVC. 110 e=1.8 m.m

T
FORMIGO H—150 FORMIGO H—150 /

h>1,00m (calgada)

h>0,45m (vorera)

|

0."1 O O 0.27

0.08 .

0.45

SECCIO DE CANALITZACIO

2 cond. de PVC.

ARQUETA TIPUS D (H)

CERCO L 80x8

110 e=1.8 m.m

63 [ |63 | |110]|110{100

30 3

e

30

PAVIMENT /(CERCO L 70x7)
NGY g o g
el i =
g
N - @ L
EIR T S
] e C— ]
o + L T
= I +\E -
o o~
el
: \
720 (700) 185\ 900 (700)
1090 (800) 1200 (1000)
1390 (1100)
SECCIO A-A SECCIO B-B
PUNTS D'’ANCORATGE PER A REGLETES
30
250 B 110(110
A CONDUCTESjHO
&
|
I . I
4 I I I / S 4
( | D) S
A Q | 0 g !
L E O IR
a SUPORT D'ENGAXI
DE POLITGES
|
\
| | |
I
1 ‘ 1 1
L
i i
PLANTA !

( :) CERCOL METAL LIC M20

@

D' ALUMINI

SISTEMA DE TANCAMENTS DE TAPES

h: ALTURA NECESARIA PERQUE
EL TAP COL.LOCAT QUEDI
REBAIXAT 1 mm. DE LA SUPERFICIE
DE LA TAPA

— — PER CLAU HEXAGONAL

+0
DE 14-0.2%m. e/c
|

TAP DE TANCAMENT

,,
0
@ARGOLLA DE NEOPRE

M20x1.5-6g

M12»GHT—T
i <]

\
-

55

O

(2 |

12

25"

ASQUET METAL.LIC

T CASQUET METAL.LIC
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L
\

\
T
|
|
T
|

TAP @
I ~[DE GomA

\°gstEe @
CASQUET EN PARET DE
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7
30

15 .77

|
e

|
|

i&

&

O
>
A
@
(@)

\_ARGOLLA DE NEOPRE

=
N

4%44

o —

L DE TANCAMENT

@ ARGOLLA D'ALUMINI

28
L ——
OED
@
21

TAP DE GOMA

245, -0 / \

CASQUET SOLDAT

t—=%015 1

30
7015 1 ALPERFIL EN LA TAPA

15°

M£4

1 |

5,15

1

63

(=]
~

|19 |

\
\
[ .
|

\
\
\
\
\
\
|
\

L 70x70x7

HelsSEcCIO B-B
TAPA DE FORMIGO TIPUS D
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1090 (800) 1

1=
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)f%
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
|
o
00)i
+5
1060 (840) 0

TREPANT AMB ROSCA >

PER AJUST DEL TANCAMENT]

L
Jun
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1158

ANTA

(868)
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SECCIO A-A

DOCUMENT

PMU—-06

PROJECTE URBANITZACIO

5 AVINGUDA JAUME I, 1 — RONDA PONENT
5 MOLLERUSSA 25230
PLA D'URGELL
- ROTONDA DE PONENT SL
: AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D’URGELL
25245 VILA—SANA
g DETALLS XARXA TELEFONIA
<C

E 10 04 2016
ABRIL 2016
VERSIO 1

O
2 1 — 30
S TONI BOSCH MIQUEL
2 ARQUITECTE COL?LEGIAT NOM 23451.6
@ tonibosch@coac.net

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841

GEMMA D’ARQUITECTURA SL
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LLEGENDA SENYALITZACIO VIARIA VERTICAL

>ORBO6

CEDIU EL PAS

VELOCITAT MAXIMA OBLIGATORIA

PROHIBIT GIR A L'ESQUERRA

PROHIBIT GIR A LADRETA

SITUACIO D'UN PAS DE VIANANTS

CARRER DE SENTIT UNIC
DIRECCIO OBLIGATORIA

PERILL SORTIDA CAMIONS

-
i PMU-06
3
8
PROJECTE URBANITZACIO
g AVINGUDA JAUME I, 1 - RONDA PONENT
) MOLLERUSSA 25230
g PLA D'URGELL
[
e ROTONDA DE PONENT SL
3
&
AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL
25245 VILA-SANA
2 PLANTA SENYALITZACIO DE VIALS
= 10 04 2016
- ABRIL 2016
VERSIO 1
o
%
o
2
O
P4
1 - 750
a
(%]
w
g
5
>
& TONI BOSCH MIQUEL
2 ARQUITECTE COL-LEGIAT NUM 23451.6
4 tonibosch@coac.net
i

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL

25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841

GEMMA D'ARQUITECTURA SL
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DOCUMENT

LLEGENDA SENYALITZACIO VIARIA VERTICAL

>ORBO6

CEDIU EL PAS

VELOCITAT MAXIMA OBLIGATORIA
PROHIBIT GIR A L'ESQUERRA
PROHIBIT GIR A LA DRETA
SITUACIO D'UN PAS DE VIANANTS
CARRER DE SENTIT UNIC
DIRECCIO OBLIGATORIA

PERILL SORTIDA CAMIONS

PMU-06

PROJECTE URBANITZACIO

AVINGUDA JAUME I, 1 - RONDA PONENT
MOLLERUSSA 25230
PLA D'URGELL

PROMOTOR| UBICACIO

ROTONDA DE PONENT SL

AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL
25245 VILA-SANA

TITOL

PLANTA SENYALITZACIO DE VIALS
AMPLIAT

DATA

10 04 2016
ABRIL 2016
VERSIO 1

O

ESCALA | NUMERO PLANO

1 - 300

NOTES

VISAT

TECNIC REDACTOR

TONI BOSCH MIQUEL
ARQUITECTE COL-LEGIAT NUM 23451.6
tonibosch@coac.net

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841

GEMMA D'ARQUITECTURA SL




0.40

212

MARCA DE CEDIU EL PAS

0.52

0.15

0.60

POSTE GALVANITZAT

CIMENTACIO DE FORMIGO
15 N/mm2

0.60

0.30x 040
F—t

R-1 CEDIU EL PAS

ESCALA: 1/100
0.40 080 040
A
NN e
3
X
1.20

3.60

MARCA DE STOP SENSE RATLLA DE VORA
ESCALA: 1/100

MARCA DE PAS PER A VIANANTS

ESCALA: 1/100

0.40
et
~

0.50 0.50 0.50

2.50

1.60

M-64

POSTES DE SENYALITZACIO

0.50 0.40

ESCALA: 1/40
0.60 0.60
—F —
_ N\ DETALL"A"
T NBY
o POSTE GALVANITZAT ~ POSTE GALVANITZAT
CIMENTACIO DE FORMIGO CIMENTACIO DE FORMIGO
15 Nimm2 15 Nimm2
[ [
0.30 x 0.40 0.30 x 0.40
R-301 VELOCITAT MAX. OBLIGATORIA R-303 PROHIBIT GIR A L'ESQUERRA S-13 SITUACIO D'UN PAS DE VIANANTS

DETALL "A"

S-11 CARRER DE SENTIT UNIC

2.00

5.00

3.00

0301030 0.60 0.30
0.15

NOTA:

LA SENYALITZACIO HORITZONTAL
ES REALITZARA AMB PINTURA
REFLECTORA AMB MICROESFERES
DE VIDRE.

DOCUMENT

PMU-06

PROJECTE URBANITZACIO

3 AVINGUDA JAUME |, 1 - RONDA PONENT
) MOLLERUSSA 25230
5 PLA D'URGELL
o
2 ROTONDA DE PONENT SL
AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL
25245 VILA-SANA
2 DETALLS SENYALITZACIO VIALS
5 10 04 2016
- ABRIL 2016
VERSIO 1
o
%
o
L u
=z
1 - 100
&
[}
w
2
=
3
>
& TONI BOSCH MIQUEL
g ARQUITECTE COL-LEGIAT NUM 23451.6
& tonibosch@coac.net
%
e

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841

GEMMA D'ARQUITECTURA SL
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PROJECTE URBANITZACIO
g AVINGUDA JAUME I, 1 - RONDA PONENT
) MOLLERUSSA 25230
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DOCUMENT

LLEGENDA INSTAL-LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

MODUL PREFABRICAT DE SANITARIS
DE3,7x2,3x2,3m

MODUL PREFABRICAT DE MENJADOR
DE6,0x2,3x2,6m

MODUL PREFABRICAT DE VESTIDORS
DE8,2x25x2,3m

PMU-06

PROJECTE URBANITZACIO

AVINGUDA JAUME I, 1 - RONDA PONENT
MOLLERUSSA 25230
PLA D'URGELL

PROMOTOR| UBICACIO

ROTONDA DE PONENT SL

AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL
25245 VILA-SANA

TITOL

PLANTA INSTAL-LACIONS
PROVISIONALS D'OBRA

DATA

10 04 2016
ABRIL 2016
VERSIO 1

£1.0

ESCALA | NUMERO PLANO

1 - 750

NOTES

SITUACIO PROPOSADA
SUPERFICIES
PROPIETAT EN TRAMA
CLAU NORMATIVA

VISAT

TECNIC REDACTOR

TONI BOSCH MIQUEL
ARQUITECTE COL-LEGIAT NUM 23451.6
tonibosch@coac.net

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841

GEMMA D'ARQUITECTURA SL




Antiga Nacional I

|
|
|
(

~

(

07

—
—

%)

Carrer de Canaries

les Forques

=1
.
|
1|
1|
0|
|
|
| |
| |
| |
!
5
Ly
4
4
L
4
L)
il
|
L
L
L
L
I
, I
CLAU 4a8 ‘
P |
v
< < ‘
F |
psd |
7 /;7\
| /
ey ‘
e
e S
P ‘
o

pd /”/’/ ‘

)

"iffi;,/,,, |

"'/Z"}f;// ‘

o ‘

//,,,/

e ) Negrg‘s “

e ‘
z ‘

|op JodJDp)

@
i B
\ )

%M I D IL T ) °

[~ ]~ | ( - i /\f S -
IR | ¢ 7‘( \/71 L \ ) ﬁi\/ @,
S — /

—~—

q

on|q desop

[N

|op J2ddD)

Q

S

on|q desopr

\ /‘ B
R
o

-/

VASAS,
A |obusuwi3gp opnbuiny

{—Nst—

L/

UIAY

\

A R,

L 4

L/
b

= =
\ \ O/ \ / \, O/

ST
_/

/S
_/

\ o _/
S A R R

S N/ N
S e w—
\© \

L U

= =
YN,

A |obuswi3z p PPN

J
NN N K\\/\ ‘\H\/\

S 7

(

—
N

l-

DOCUMENT

LLEGENDA SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT

ADVERTENCIA DE RISC
D'ENSOPEGAR

ADVERTENCIA DE CAIGUDA
A DIFERENT NIVELL

ADVERTENCIA DE RISC
ELECTRIC

ADVERTENCIA DE PERILL
PROHIBIT FUMAR
PROHIBIT EL PAS ALS VIANANTS

PROTECCIO OBLIGATORIA
DE LA CARA

PROTECCIO OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCIO OBLIGATORIA
DE LES MANS

PROTECCIO OBLIGATORIA
DELS PEUS

PROTECCIO OBLIGATORIA
DEL CAP

PROTECCIO OBLIGATORIA
DE L'OIDA

@O RPOODPDP>HB P

PMU-06

PROJECTE URBANITZACIO

AVINGUDA JAUME I, 1 - RONDA PONENT
MOLLERUSSA 25230
PLA D'URGELL

PROMOTOR| UBICACIO

ROTONDA DE PONENT SL

AVDA. MERLET 8
POLIGON INDUSTRIAL PLA D'URGELL
25245 VILA-SANA

TITOL

PLANTA SENYALITZACIO
SEGURETAT I SALUT

DATA

10 04 2016
ABRIL 2016
VERSIO 1

2.0

—1
—1
]

ESCALA | NUMERO PLANO

1 - 750

NOTES

SITUACIO PROPOSADA
SUPERFICIES
PROPIETAT EN TRAMA
CLAU NORMATIVA

VISAT

TECNIC REDACTOR

TONI BOSCH MIQUEL
ARQUITECTE COL-LEGIAT NUM 23451.6
tonibosch@coac.net

CARRER FERRER i BUSQUETS 3, LOCAL
25230 MOLLERUSSA
TELEFON 973 711841

GEMMA D'ARQUITECTURA SL
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Projecte d’Urbanitzacié del PMU-06 de Mollerussa

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIO FACULTATIVES, ECONOMIQUES |
LEGALS

CAPITOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS

1. Naturalesa i objecte del Plec General

ARTICLE 1.- El Plec General com a part del projecte arquitectonic t&€ com a finalitat regular
l'execucié de les obres fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisa les
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al
Promotor o propietari de I'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tecnics i
encarregats, a I'Arquitecte ial'Aparellador o Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells
i les seves obligacions corresponents en ordre a I'acompliment del contracte d'obra.

2. Documentacié del Contracte d'Obra

ARTICLE 2.- Integren el contracte els documents seguents relacionats per ordre de relacio
pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissio o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra
si és que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta de la documentacio del Projecte (memodria, planols, amidaments i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccié facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacio, complement o precisi6 de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a

escala.

3. Condicions no especifigues

Totes les condicions no especifiques en aquest Plec es regiran per les del Plec General de
Condicions Técniqgues de la Direccié General d’Arquitectura.
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CAPITOL I: CONDICIONS FACULTATIVES

EPIGRAF 1: DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES

L'ARQUITECTE DIRECTOR

ARTICLE 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cementacié projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal
de resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que

calguin per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié
amb funcioé propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar el promotor en l'acte de
la recepcid.

f) Preparar la documentacio final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o
Arquitecte Tecnic, el certificat de final d'obra.

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TECNIC

ARTICLE 4.- Correspon a |'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de
les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio,
el control de qualitat i economic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar I'acta corresponent subscrivint-la juntament amb
I'Arquitecte i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el
treball, controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb
les regles de bona construccid.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les freqiiéncies de mostreig programades en el pla de
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control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la
gualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats
n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la
contingencia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a
I'Arquitecte.

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a
les certificacions valorades i a la liquidacié final de I'obra.

h) Subscriure, juntament amb ['Arquitecte, el certificat final d'obra.

EL CONSTRUCTOR

ARTICLE 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi 0 estudi basic, en funcié del seu propi
sistema d'execucio de l'obra..

c¢) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, I'acte de replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direcci6 de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions
dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per
prescripci6 de ['Aparellador o Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no
comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi
practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris
per I'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcio provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.
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EPIGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS | DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O
CONTRACTISTA

VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

ARTICLE 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per escrit que la
documentacié aportada li resulta suficient per a la comprensi6 de la totalitat de l'obra
contractada, o en cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents.

PLA DE SEGURETAT | SALUT
ARTICLE 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i
Salut o bé I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de

l'inici de I'obra, pel coordinador en matéria de seguretat i salut o per la direccié facultativa en cas
de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execucio de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, 0 una
empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucid correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin
a ells directament o, en tot cas, als treballadors autdbnoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de l'incompliment
de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

OFICINA A L'OBRA

ARTICLE 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell
adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els planols.

En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccio Facultativa:

- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti I'Arquitecte.

- La Llicencia d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assistencies.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a I'obra, es trobara en poder del coordinador en
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materia de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en
poder de la Direccié Facultativa.

REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA

ARTICLE 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a
delegat seu a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions
particulars d'indole facultativa" el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o
grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el
Constructor s'obligui a mantenir en lI'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacio de les
obres, sense cap dret a reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA

ARTICLE 10.- El Cap d'obra, per ell mateix 0 mitjangcant els seus técnics o encarregats, estara
present durant la jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte
Técnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicié per a la practica dels
reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la
comprovacio dels amidamenst i liquidacions.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

ARTICLE 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona
construccidé i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho
disposi I'Arquitecte dins els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat
d'obra i tipus d'execucio.

En cas de defecte d'especificacié en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variacidé que suposi
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més
d'un 10 per 100.
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INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

ARTICLE 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran
precisament per escrit al Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccid Facultativa vulgui fer el
Constructor, haura de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que I'hagués
dictat, el qual donara al Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol.licités.

ARTICLE 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic,
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta
interpretacio i execucio del projecte.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

ARTICLE 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
dimanades de la Direcci6 Facultativa, solament podra presentar-les, a través de I'Arquitecte,
davant la Propietat, si sén d'ordre economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs
de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic de I'Arquitecte o de I'Aparellador
o Arquitecte Técnic, no s'admetra cap reclamacié, i el Contractista podra salvar la seva
responsabilitat, si ho estima oportd, mitjancant exposicié raonada dirigida a I'Arquitecte, el qual
podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcid que en tot cas sera obligatori per aquest
tipus de reclamacions.

RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE

ARTICLE 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal
encarregat per aquests de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es
designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a l'article
precedent, perd sense que per aix0 no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

FALTES DEL PERSONAL

ARTICLE 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta
incompetéencia o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir
el Contractista perqué aparti de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.
ARTICLE 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i

industrials, subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.
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EPIGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS |
ALS MITJANS AUXILIARS

CAMINS | ACCESSOS

ARTICLE 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzaci6 i el
seu tancament o ballat.

L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.
REPLANTEIG

ARTICLE 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referéncies principals que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs
es consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a l'aprovacio de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una
vegada aquest Ultim hagi donat la seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un planol
gue haura de ser aprovat per I'Arquitecte, i sera responsabilitat del Constructor I'omissié d'aquest
tramit.

COMENCAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS

ARTICLE 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria perque dins dels periodes parcials
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqtiéncia,
I'execucio total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o
Arquitecte Tecnic del comencament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

ORDRE DELS TREBALLS

ARTICLE 21.- En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta,
excepte aquells casos en que, per circumstancies d'ordre tecnic, la Direccié Facultativa estimi
convenient variar.

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES

ARTICLE 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcci6é Facultativa, el Contractista General haura
de donar totes les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que siguin encomanats a tots
els altres Contractistes que intervinguin en I'obra. Aixd sense perjudici de les compensacions
economiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzaci6 de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes respectaran allo que resolgui la Direccié Facultativa.
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AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORGA MAJOR

ARTICLE 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el
Projecte,

no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant
es formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direccio
de les obres disposi per fer calcats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de
caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li sera consignat en un
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR

ARTICLE 24.- Si per causa de forca major i independent de la voluntat del Constructor, aguest no
pogués comengar les obres, o hagués de suspendre-les, 0 no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per lI'acompliment de la Contracta,
previ informe favorable de I'Arquitecte. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a
I'Arquitecte la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixo
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per I'esmentada causa
sol-licita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA

ARTICLE 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres
estipulats, al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a
excepcid del cas en qué havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS

ARTICLE 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions
gue préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la
Direcci6 Facultativa i per escrit, lliurin 'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor,
dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat a l'article 11.

Durant I'execucié de l'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat
amb la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

OBRES OCULTES

ARTICLE 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de
I'edifici, se n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests
documents s’estendran per triplicat i es lliuraran : un a I'Arquitecte; l'altre a I'Aparellador; i el tercer,
al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els
amidaments.
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TREBALLS DEFECTUOSOS

ARTICLE 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en
les "Condicions generals i particulars d'indole técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i
cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat també en I'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de I'edifici, és responsable de l'execucio dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la
seva mala execuci6 o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense
gue li exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte
Técnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials
d'obra, que sempre s'entendran extenses i abonades a bon compte.

Com a consequéncia de I'expressat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti
vicis 0 defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no
reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execucié dels treballs, o un cop
finalitzats, i abans de ser verificada la recepcié definitiva de I'obra, podra disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixo a
carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisi6 i es negués a l'enderroc i reconstruccié ordenades, es
plantejara la gliestié davant I'Arquitecte de I'obra, que ho resoldra.

VICIS OCULTS

ARTICLE 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existencia
de vicis ocults de construccié en les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i
abans de la recepcio definitiva, els assaigs, destructius 0 no, que cregui necessaris per reconeixer
els treballs que suposi que son defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin
realment, en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

DELS MATERIALS | DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA

ARTICLE 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en
els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions
Técniques preceptui una procedencia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacié i aplec, el Constructor haura de presentar
a |'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar
en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat
de cadascun.

PRESENTACIO DE MOSTRES

ARTICLE 31.- A peticid de I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb
I'anticipacio prevista en el Calendari de I'Obra.
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MATERIALS NO UTILITZABLES

ARTICLE 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin
utilitzables en l'obra.

Es retiraran de l'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions
particulars vigent en I'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni
I'Aparellador o Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa
taxacio, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

MATERIALS | APARELLS DEFECTUOSOS

ARTICLE 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de
prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu
objecte, I'Arquitecte, a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor
de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin
en condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perod acceptables a criteri
de I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el
Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAIGS

ARTICLE 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en
general, per persones gque no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o
del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

NETEJA DE LES OBRES

ARTICLE 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de
runa com de materials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin
necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué l'obra
ofereixi bon aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS
ARTICLE 36.- En l'execuci6 de treballs que entren en la construccid de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant

del Projecte, el Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcci6
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccid.
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EPIGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS | OBRES ANNEXES

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS

ARTICLE 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Arquitecte comunicara a la Propietat la
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepcio
provisional.

Aguesta recepcio es fara amb la intervencié de la Propietat, del Constructor, de I'Arquitecte i de
I'Aparellador o Arquitecte Técnic. Es convocara també als técnics restants que, en el seu cas,
haguessin intervingut en la direcci6 amb funci6 propia en aspectes parcial 0 unitats
especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta amb tants exemplars com
persones hagin intervingut i signats per tots ells. Des d'aguesta data comencara a coérrer el termini
de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Técnics de la Direccid Facultativa estendran el Certificat corresponent de final
d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donara al
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a
subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcié
provisional de I'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la
fianca.

DOCUMENTACIO FINAL D'OBRA

ARTICLE 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb
les especificacions i contingut disposats per la legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allo
gue s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de 'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989,
de 21 d'abril.

MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS | LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA

ARTICLE 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per |'Aparellador o
Arquitecte Técnic als amidaments definitius, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S'estendra l'oportuna certificacio per triplicat que, aprovada per I'Arquitecte amb la
seva signatura, servira per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la
guantitat retinguda en concepte de fianca.

TERMINI DE GARANTIA

ARTICLE 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en
gualsevol cas mai no haura de ser inferior a nou mesos.
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CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

ARTICLE 41.- Les despeses de conservacié durant el termini de garantia comprés entre les
recepcions provisional i definitiva, seran a carrec del Contractista.

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepci6é definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions
causades per I'Us seran a carrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en
les instal-lacions, seran a carrec de la Contracta.

DE LA RECEPCIO DEFINITIVA

ARTICLE 42.- La recepci6 definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara
l'obligaci6 del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacio
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin
afectar-li per vicis de construccio.

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

ARTICLE 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés
en les condicions degudes, la recepcié definitiva s'aplacara i I'Arquitecte-Director marcara al
Constructor els terminis i formes en que s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin
dins d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT
RESCINDIDA

ARTICLE 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars,
instal-lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en
condicions de ser recomencada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en
l'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els

articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcio.
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CAPITOL Il: CONDICIONS LEGALS

EPIGRAF 1. RECEPCIO DE L'OBRA

ARTICLE 45.- Recepcio de les obres. Si es troben les obres en bon estat i amb arranjament a
les prescripcions previstes, la direccié Facultativa les donara per rebudes i es lliuraran a I'ds de
la propietat, després de la firma de la corresponent Acta. Quan les obres no es trobin en estat
de ser rebudes es fara constar aixi en l'acta i el director de les mateixes assenyalara els
defectes observats i detallara les instruccions precises, fixant un aplagament per a solucionar
aquests defectes. Si passat aquest aplacament el contractista no els hagués solucionat, se li
podra donar un altre aplacament improrrogable o declarar resolt el contracte.

ARTICLE 46.- Termini de garantia. A partir de la firma de I'Acta de Recepcié comencara el termini
de garantia, el temps de duracio sera el previst en el Contracte d'obres, | no podra ésser inferior a
un any a excepcid de casos especials. Durant aquest termini, el contractista estara obligat a
subsanar els defectes observats en la recepci6 i també els que no siguin imputables a I'Us per part
del propietari.

ARTICLE 47.- Amidaments generals i liquidacié de les obres. La liquidacié de I'obra entre la
Propietat i el Contractista s’haura de fer d'acord amb les certificacions que emetin la Direccioé
facultativa aplicant els preus i condicions economiques del contracte, dins dels sis mesos seguents
des de I'acta de recepcio.

ARTICLE 48.- Devolucié de la fianca. Una vegada finalitzat el termini de garantia i estant les
obres en perfecte estat i arranjats els defectes que s’haguessin pogut manifestar durant aquest
termini, el Contractista fara lliurament de les obres, quedant rellevat de tota responsabilitat,
excepte les previstes en el Codi Civil, i el Article 149 de la Llei 13/95 i efectuant-se la devolucio
de la fianca.

ARTICLE 49.- Certificacio final. Acabada I'obra, la Direccid Facultativa emetra el Certificat Final
d’'Obra, visat per els corresponents Col-legis Professionals.

EPIGRAF 2. NORMATIVA, REGLAMENTS | DEMES DISPOSICIONS VIGENTS

ARTICLE 50.- Compliment de la reglamentacié. El contractista esta obligat a complir la
reglamentacio vigent en el camp laboral, técnic i de seguretat e higiene en el treball; concretament
en aquest ultim aspecte hi ha que esmentar:

e Ordenanca General de Seguretat e Higiene en el Treball.
- Ordre de 9.3.71, del Ministeri de Treball. B.O.E. n°64 de 16.03.71
- Correcci6 d’'errates. B.O.E.82 de 6.04.71

o Reglament de seguretat del Treball en la indUstria de la Construccio.
- Ordre de 20.5.1.952 del Ministeri del Treball B.O.E. n°167 de 15.06.52
- Modificacié B.O.E. 356; de 22.12.53
- Modificacio B.O.E. 235; de 1.10.66
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Reglament General de Seguretat e Higiene. (Bastides, capitol VII).
- Ordre de 31.1.1.940 del Ministeri de Treball B.O.E. n°34 de 3.02.40

Prescripcions de Seguretat en la Industria de la Construccio.
- B.O.E. de 27.7.1.959

Circular 5/65 de la Fiscalia del Tribunal Suprem.

Ordenanca del treball per les industries de la construccid, vidre i ceramica.

- Ordre de 28.08.70 del Ministeri de Treball. B.O.E. n°213 de 5.09.70, 214 de 7.09.70,
215 de 8.09.70, 216 de 9.09.70

- Correcci6 d'errates B.O.E. n°249 de 17.10.70

- Aclariment B.O.E. n°285 de 28.11.70

- Interpretacio dels Articles 108, 118 i 123. B.O.E. n°291 de 5.12.70

Normes per a la il-luminaci6 dels centres de treball.
- Ordre de 26.8.40 del Ministeri de Treball B.O.E. n°242 de 29.8.40

Obligatorietat de la inclusi6é de I'Estudi de Seguretat e Higiene en el treball en projectes
d’edificacio i obres publiques i disposicions minimes de seguretat i salut en les Obres de
Construcci6.

- Reial Decret 1.627/1.997 de 7 d’octubre

B.O.E. 25.10.97

Norma sobre senyalitzacio de seguretat en els centres de treball.
- Reial Decret 1.403/1.986 de 9 de maig de la Presidéncia del Govern.
B.O.E. n°162 de 8.7.86
- Correcci6 d’errors B.O.E. n°243 de 10.10.87

Model del llibre d'incidencies corresponents a les obres en les que sigui obligatori
I'Estudi de seguretat e Higiene.

- Ordre de 20.9.86 del Ministeri de Treball B.O.E. n°.245 de 13.10.86.

- Correccio6 d’errors B.O.E. n°261 de 31.10.86

Regulacié de les condicions per a la comercialitzaci6. Lliure circulacié intracomunitaria i
disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié per els treballadors dels
equips de proteccio individual.

- Reial Decret 1.407/1.992 de 20.11.92 del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del govern. B.O.E. n°311 de 28.12.92.

Articles aplicables del Codi Civil i del Codi Penal.
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CAPITOL Ill: CONDICIONS ECONOMIQUES

EPIGRAF 1: PRINCIPI GENERAL

ARTICLE 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccid tenen dret a percebre
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuacié d'acord amb les condicions
contractualment establertes.

ARTICLE 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se

reciprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de
pagament.

EPIGRAF 2: FIANCES

ARTICLE 47.- S’exigira al Contractista una fianca del % del pressupost d'execucié de les obres
contractades que es fixi en el Contracte. Aquesta fianca se li tornara un cop finalitzat el pla¢ de
garantia, previ informe favorable de la Direcci6é Facultativa.

El Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels procediments seglients, segons que
s'estipuli;

a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del
preu total de contracta (art.53).

b) Mitjancant retencio a les certificacions parcials 0 pagaments a compte en la mateixa proporcio.
FIANCA PROVISIONAL

ARTICLE 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a
prendre-hi part s'especificara en I'anunci de I'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari,
i exceptuant estipulacio distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra, d'un tres per
cent (3 per 100) com a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de
dipositar en el punt i termini fixats a I'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de
Condicions particulars del Projecte, la fianca definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu
import sera del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicaci6 de I'obra,
fianca que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa establerta en el Plec de
Condicions Particulars, no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en qué sigui
comunicada I'adjudicacio i en aquest termini haura de presentar I'adjudicatari la carta de pagament
o rebut que acrediti la constitucié de la fianca a la qual es refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a qué es declari nul-la I'adjudicacid, i I'adjudicatari
perdra el diposit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
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EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANGA

ARTICLE 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar
l'obra en les condicions contractades, I'Arquitecte-Director, en nom i representacié del Propietari,
els ordenara executar a un tercer o, podra realitzar-los directament per administracio, abonant el
seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el
propietari, en el cas que l'import de la fianca no fos suficient per cobrir l'import de les despeses
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepcio.

DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL

ARTICLE 50.- La fianga retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi
trenta (30) dies un cop signada I'Acta de Recepcié Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir
gue el Contractista li acrediti la liquidacio i saldo dels seus deutes causats per I'execucié de I'obra,
tal com salaris, subministraments, subcontractes...

DEVOLUCIO DE LA FIANGA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS

ARTICLE 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions
parcials, tindra dret el Contractista a que li sigui retornada la part proporcional de la fianca.

EPIGRAF 3: DELS PREUS

COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS

ARTICLE 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en I'execucio de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti
0 que siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencid i proteccié d'accidents i de
malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié i conservacio de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems,
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tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tecnic i
administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es
xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals | taxes de
l'administracio, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes (en els contractes d'obres de I'Administracié publica aquest percentatge
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

BENEFICI INDUSTRIAL

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides
anteriors.

PREU D'EXECUCIO MATERIAL

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes
excepte el Benefici Industrial.

PREU DE CONTRACTA

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el
Benefici Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA

ARTICLE 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin
arisc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a
dir, el preu d'execucié material més el tant per cent (%) sobre aquest Ultim preu en concepte de
Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en
les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

PREUS CONTRADICTORIS

ARTICLE 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjancant I'Arquitecte
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar
alguna circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Arquitecte i el Contractista abans
de comencar I'execucié dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars.

Si subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre de
preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més frequient en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
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RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES

ARTICLE 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacio o
observacié oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a I'execucio de les obres
(amb referéncia a Facultatives).

FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS

ARTICLE 56.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a
l'aplicacié dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectara alld
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec General de
Condicions patrticulars.

DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS

ARTICLE 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, nho s'admetra la revisié dels preus en
tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el
Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de
Contracte.

En cas de produir-se variacions en alca superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisio
corresponent d'acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebin el
Contractista la diferéncia en més que resulti per la variacié de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el
Calendari de la oferta.

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS

ARTICLE 58.- El Contractista esta obligat a fer els magatzems de materials o aparells d'obra que
la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari sén, de I'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.

EPIGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIO

ADMINISTRACIO

ARTICLE 59.- Se'n diuen "Obres per Administracié” aguelles en que les gestions que calgui per a
la seva realitzacio les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant
seu o0 bé mitjangant un constructor.

Les obres per administracié es classifiqguen en les dues modalitats segiients:

a) Obres per administracio directa.
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b) Obres per administracié delegada o indirecta.
OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA

ARTICLE 60.- Se'n diuen "Obres per Administracié directa" aquelles en qué el Propietari per si
mateix 0 mitjancant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execucié de
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint
directament en totes les operacions precises perqué el personal i els obrers contractats per ell
puguin realitzar-la; en aguestes obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacid,
és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu 0 com autdonom contractat per ell,
gue és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA

ARTICLE 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta” la que convenen un
Propietari i un Constructor perque aquest ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les
gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

Son, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte"” les
seguents:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les
despeses inherents a la realitzacio dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de
poder ordenar, bé per si mateix 0 mitjancant I'Arquitecte-Director en la seva representacio, l'ordre i
la marxa dels treballs, I'eleccié dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi,
tots els elements que cregui necessaris per regular la realitzacié dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, I'obligacié de portar la gestié practica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot alld que, en
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a lI'execucio dels treballs, percebent per aixo del
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre lI'import total de les despeses efectuades i abonades
pel Constructor.

LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO

ARTICLE 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracié delegada o
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars
d'indole economica" vigents en l'obra; en cas que no n‘hi haguessin, les despeses d'administracié
les presentara el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre
expressat més endavant els documents segiients conformats tots ells per I'Aparellador o
Arquitecte Técnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui
el diposit o la utilitzacié dels esmentats materials en |'obra.

b) Les nomines dels jornals abonats, ajustades a alld que és establert en la legislacid vigent,
especificant el nombre d'hores treballades en 'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria,
acompanyant les esmentades nomines amb una relacié numérica dels encarregats, capatassos,
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caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc.,
gue hagin treballat en I'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les ndmines que es
presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicencies, impostos i altres carregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la
gestié de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del
Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual
hagin intervingut el Constructor se li aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15
per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de
seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per
administracié que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA

ARTICLE 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracio
delegada, els realitzara el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.

Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Tecnic redactara, amb la mateixa periodicitat, els
amidaments de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sind que s'hagués pactat el
contrari contractualment.

NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS | APARELLS

ARTICLE 64.- Aixd no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracio delegada es
reserva el Propietari per a I'adquisicié dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per
gestionar-los i adquirir-los, haura de presentar al Propietari, o en la seva representacié a
I'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva
prévia aprovacio abans d'adquirir-los.

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS

ARTICLE 65.- Si I'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en
alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit al
Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la produccié en la
guantia assenyalada per I'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferéncia, rebaixant-ne el
seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria
abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s‘hagin d'efectuar-li. En
cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra
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el cas a arbitratge.
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

ARTICLE 66.- En els treballs d ‘Obres per Administracié delegada" el Constructor només sera
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell
i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o0 a terceres persones per
no haver pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En
canvi, i exceptuant I'expressat a l'article 63 precedent, no sera responsable del mal resultat que
poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte

els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf
anterior.

EPIGRAF 5: DE LA VALORACIO | ABONAMENT DELS TREBALLS

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES

ARTICLE 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacio de les obres i exceptuant que en el
Plec Particular de Condicions economiques s'hi preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs
s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant alcat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicacid,
disminuida en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.

Prévia mesura i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonara al Contractista I'import de les compreses
en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els
guals serviran de base per a 'amidament i valoracié de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en qué es realitzi i els materials diversos
emprats en la seva execucio d'acord amb les ordres de I'Arquitecte-Director.

S'abonara al Contractista en identiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General
de Condicions economiques" determina.

5e. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS

ARTICLE 68.- En cada una de les epoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de
Condicions Particulars" que regeixin en I'obra, formara el Contractista una relacio valorada de les
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obres executades durant els terminis previstos, segons l'amidament que haura practicat
I'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat
de 'amidament general, clbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada
unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més
allo establert en el present "Plec General de Condicions economiques” respecte a millores o
substitucions de materials o a les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relacio,
I'Aparellador li facilitara les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d'una
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepcio
d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat
o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10)
dies segiients a la seva recepcio, I'Arquitecte-Director acceptara o refusara les reclamacions del
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolucio i podent el Contractista, en el segon
cas, acudir davant el Propietari contra la resolucié de I'Arquitecte-Director en la forma prevista en
els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, I'Arquitecte-Director
expedira la certificacié de les obres executades.

De I'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la financa s’hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacio expressa i per escrit del Propietari, podra

certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seguent al periode al qual es refereixen, i
tindran el caracter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i
variacions que es deriven de la liquidacio final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni
aprovacio6 ni recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoracié es
refereix. En cas que I'Arquitecte-Director ho exigis, les certificacions s’estendran a l'origen.

MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES

ARTICLE 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié de ['Arquitecte-Director, utilitzés
materials de preparaci6 més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o
substituis una classe de fabrica per una altra de preu més alt, 0 executés amb dimensions més
grans qualsevol part de I'obra o, en general introduis en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra
modificacié que sigui beneficiosa a criteri de I'Arquitecte-Director, no tindra dret, no obstant, més
gue a I'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb estricte
subjeccio a la projectada i contractada o adjudicada.

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALCADA

ARTICLE 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole economica”,
vigent en l'obra, I'abonament dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord
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amb el procediment que correspongui entre els que a continuacié s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjancant partida
alcada, s'abonaran previ amidaments i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida alcada, deduits dels similars contractats.

c¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que
limport d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, I'Arquitecte-Director indicara al
Contractista i amb anterioritat a I'execucié, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest
compte que, en realitat sera d'administracio, valorant-ne els materials i jornals als preus que
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a I'execucié convinguin
ambdues parts, incrementant-se limport total amb el percentatge que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS | ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS

ARTICLE 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol
indole especial o ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindra I'obligacié de
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per

separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb
ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions
Particulars.

PAGAMENTS
ARTICLE 72.- El Propietari pagara en els terminis previament establerts.

L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades
per I'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

ARTICLE 73.- Efectuada la recepcié provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin
executat treballs, per al seu abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i I'Arquitecte-Director exigis la seva realitzacié
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats
d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en
el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en I'época de la seva realitzacio; en cas
contrari, s'aplicaran aquests ultims.
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2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'lis de l'edifici,
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran
els preus del dia, préviament acordats.

3r. Si s'’han fet treballs per a la reparacid6 de desperfectes ocasionats per deficiencia de la
construccio o de la qualitat dels materials, no s'abonara per aquests treballs res al Contractista.

EPIGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES

IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI
D'ACABAMENT DE LES OBRES

ARTICLE 74.- La indemnitzaci6 per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia
d'acabament fixat en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianca.
DEMORA DELS PAGAMENTS

ARTICLE 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes seguent a que
correspon el termini convingut, el Contractista tindra a més el dret de percebre I'abonament d'un
guatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de
temps de retard i sobre I'import de I'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d'aquest termini d'un mes sense
realitzar-se aquest pagament, tindra dret el Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a
la liquidacio corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que
aguests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la
necessaria per a la finalitzacié de I'obra contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol-licitud de resolucié del contracte fundat en la
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada sol-licitud
ha invertit en obra 0 en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent
al termini d'execuci6 que tingui assenyalat al contracte.

EPIGRAF 7: VARIS

MILLORES | AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS

ARTICLE 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi manat
per escrit I'execucié de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels
materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els
amidaments del Projecte, a no ser que I'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, I'ampliacié de
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les contractades.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que ambdues parts contractants, abans de la
seva execucio o utilitzacid, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els
preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores
0 augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que
suposin una reduccio apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES

ARTICLE 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, pero acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de
sentir al Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resolucio, excepte el cas en
qgue, estant dins el termini d'execucid, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb
condicions, sense excedir 'esmentat termini.

ASSEGURANCA DE LES OBRES

ARTICLE 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que
duri la seva execuci6 fins la recepcié definitiva; la quantia de l'asseguranca coincidira en cada
moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari, perque
amb carrec al compte s'aboni I'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fara per certificacions, com la resta dels
treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document
public, el Propietari podra disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucci6 de
la part sinistra; la infraccié del qué anteriorment s'ha exposat sera motiu suficient perque el
Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianca, abonament complet de
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnitzacié equivalent a l'import dels danys
causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, perd sols en proporcid
equivalent a alld que representi la indemnitzaci6 abonada per la Companyia Asseguradora,
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per
I'Arquitecte-Director.

En les obres de reforma o reparacid, es fixara préeviament la part d'edifici que hagi de ser
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranca ha de
comprendre tota la part de I'edifici afectada per 'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara
el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar
d'aquest la seva prévia conformitat o objeccions.

CONSERVACIO DE L'OBRA

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacié, no atén la conservacio de I'obra durant el
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcio
definitiva, I'Arquitecte-Director, en representacié del Propietari, podra disposar tot el que calgui
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perque s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona
conservacio, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de
resoluci6 del contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que
I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcid provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a
carrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els
indispensables per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions
Econdmiques".

UTILITZACIO PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI

ARTICLE 80.- Quan durant l'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i
prévia autoritzacio del Propietari, edificis o utilitzi materials o utils que pertanyin al Propietari, tindra
obligacié de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de
perfecte conservacid, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacioé per
aquesta reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb allo previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa
d'aquell i amb carrec a la fianca.

Signat: L'Arquitecte

Toni Bosch Miguel, arquitecte col-legiat nim 23451.6

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en
guadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per I'Arquitecte-Director i el quart per
I'expedient del Projecte dipositat en el Col-legi d'Arquitectes el qual es convé que donara fe del seu
contingut en cas de dubtes o discrepancies.

A Mollerussa, a 10 d’abril de 2016

Toni Bosch Miquel, Arquitecte
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
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Plec de condicions técniques

G2194AL5 DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=20CM,AMPL.>2M,RETRO.+MART.TRENCAD.+CARREGA CAM.
PLEC
1.DEFINICIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D' OBRA EXECUTADES

DEFI NI Cl O

Denolici6 d' elements de vialitat, anb mitjans necanics.

S han considerat els el ements seguents:

- Vorada col .l ocada sobre terra o form goé

- Rigola de formgdé o de panots col.locats sobre form gé

- Pavinent de form g6, panots, |lanbordins o nmescla bitum nosa
L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons seglents:
- Preparaci 6 de | a zona de treball

- Denolici6 de |'elenent anb els mtjans adients

- Trossejanment i apilada de la runa

CONDI Cl ONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitamne la
carrega, en funci6 dels nitjans de qué es disposin i de | es condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmgatzemats en funci6 de |'0Us a que es destinin

(transport a abocador, reutilitzaci6, elimnacid en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, |a base ha de quedar neta de restes de naterial.

2. CONDI CI ONS DEL PROCES D EXECUCI O

S' ha de seguir |'ordre de treballs previst ala D.T.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans
diniciar els treballs, on s'ha d especificar, coma mnim

- Metode d' enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntal anents necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de |I'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteninment i substitucid provisional dels serveis afectats per els treballs

- Mtjans d' evacuaci 6 i especificaci6 de |les zones d' abocanent dels productes d' enderroc

- Cronogranma dels treballs

- Pautes de control i nesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

El pavinment no ha de tenir conductes d'instal.laci6 en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal.laci6é i de mobiliari existents, aixi com qual sevol elenent que
pugui destorbar |a feina.

S' han de protegir els elenents de servei public que puguin resultar afectats per |es obres.

La zona afectada per |es obres ha de quedar conveni entment senyal itzada.

L' execuci6 dels treballs no han de produir desperfectes, nolésties o perjudicar les

construcci ons, bens o persones de |'entorn.

S ha devitar la fornmaci6 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de denolir i

carregar.

En cas d'inprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan |'enderrocanent pugui

af ectar | es construccions veines, s'han de suspendre |les obres i avisar a la D.F.

L' operaci 6 de carrega de runa s'ha de fer anmb |es precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
| es condi cions de seguretat suficients.

S han d' elimnar els elenents que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S ha de conplir la normativa vigent en matéria nedianbiental, de seguretat i salut i

d' emmagat zematge i transport de productes de construcci 6.

3.UNITAT | CRITERIS D AM DAMENT

VORADA O RI GOLA:
mde |largaria real nent enderrocada, segons |es especificacions de la D. T.

4. NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Cbras de Carreteras y Puentes." Anb
| es esnmenes aprovades per les Ordres Mnisterials. (BOE 29 del -2-1988, BCE 118 del 185-1989,
BOE 242 del 9 10-1989, BCE 19 del 221-2000, BCE 24 del 281-2000, BOE 56 del 6 3-2002, BCE 139
del 11-6-2002).

* NTE-ADD/ 1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol 6gica de |la
Edi fi caci 6n: Acondi ci onam ento del terreno. Desnontes. Denoliciones

G2194XK2 DEMOL.PAVIMENT MESC.BITUM.,G<=20CM,A<=2M,M.MEC.+CARREGA CAM.
PLEC
1.DEFINICI O | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

DEFI NI Cl O
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Plec de condicions técniques

Denolici6 d' elenments de vialitat, anb mitjans necanics

S' han considerat els el enents seglents:

- Vorada col .l ocada sobre terra o form gé

- Rigola de form gé o de panots col.locats sobre form gé

- Paviment de form g6, panots, |lanbordins o nescla bitum nosa
L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operacions seglients
- Preparaci 6 de | a zona de trebal

- Demplici6 de |'element anb els mitjans adients

- Trossejanment i apilada de la runa

CONDI CI ONS GENERALS

Els materials han de quedar suficientnment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mtjans de que es disposin i de |l es condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i enmagatzemats en funci6 de 1'Us a que es destinin

(transport a abocador, reutilitzaci6, elimnaci6 en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, |la base ha de quedar neta de restes de material

2. CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

S ha de seguir |'ordre de treballs previst ala D.T.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans
diniciar els treballs, on s'ha d' especificar, coma ninim

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntal anents necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elenents de |'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteninment i substituci 6 provisional dels serveis afectats per els treballs

- Mtjans d' evacuaci 6 i especificaci6 de | es zones d' abocanment dels productes d'enderroc

- Cronograne dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei (aigua, gas, electricitat
etc.).

El pavinment no ha de tenir conductes d'instal.lacié en servei a la part per arrencar, s'han de
desnmuntar els aparells d'instal.laci6 i de nobiliari existents, aixi com qual sevol elenent que
pugui destorbar la feina

S' han de protegir els elenents de servei public que puguin resultar afectats per |es obres.

La zona afectada per |es obres ha de quedar conveni entnent senyalitzada

L' execuci6 dels treballs no han de produir desperfectes, nplésties o perjudicar les
construcci ons, bens o persones de |'entorn

S'ha d evitar la formaci6 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de denolir
carregar.

En cas d'inprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan |'enderrocanent pugu
afectar | es construccions veines, s'han de suspendre |les obres i avisar a la D.F

L' operaci 6 de carrega de runa s'ha de fer anb |es precauci ons necessaries, per tal d' aconseguir
| es condicions de seguretat suficients.

S han d'elimnar els elenents que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa

S ha de conplir la normativa vigent en natéria nedianbiental, de seguretat i salut

d' emmagat zematge i transport de productes de construcci 6

3.UNITAT | CRITERIS D AM DAVENT

VORADA O RI GOLA:
mde |l argaria real ment enderrocada, segons |es especificacions de la D. T.

4. NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATCRI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Cbras de Carreteras y Puentes." Anb
| es esnenes aprovades per les Ordres Mnisterials. (BOE 29 del 3-2-1988, BCE 118 del 18-5-1989

BCE 242 del 9-10-1989, BCE 19 del 22-1-2000, BCE 24 del 28-1-2000, BCE 56 del 6-3-2002, BCE 139
del 11-6-2002).

* NTE- ADD/ 1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por |la que se aprueba |la Norma Tecnol 6gica de la
Edi fi caci 6n: Acondi ci onam ento del terreno. Desnontes. Denoliciones

C1315020 RETROEXCAVADORA MITJANA
PLEC
1.- DEFINNICIO | CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Retirada i extraccié en les zones designades, de tots els elenments que puguin estorbar
| " execuci 6 de |'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), anb mtjans necanics i carrega sobre
cam 6.

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operacions segients

- Preparaci 6 de | a zona de trebal

- Situaci 6 dels punts topografics

- Protecci 6 dels el enents que s'han de conservar

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm anb la vegetacié i |la brossa
- Carrega dels naterials sobre cani 6

CONDI Cl ONS GENERALS!

La superficie resultant ha de ser |'adequada per al desenvol upanent de treballs posteriors.

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondaria >= 50 cm per sota del nivell de
| " espl anada, fora d'aquest anbit |es soques i arrels poden quedar tallades a ras de sol

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracci6 d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts anb les terres de la mateixa qualitat que el sol i anb el mateix
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Plec de condicions técniques

grau de conpact aci 6.
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DI o, en el seu

defecte, |'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior
aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicaci 6 expressa de |la DF, aquesta no es
retirara.

Els materials han de quedar suficientnment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mtjans de que es disposin i de |l es condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i enmagatzemats en funci6 de 1'Us a que es destinin

(transport a abocador, reutilitzaci6, elimnaci6 en obra, etc.).
Els el ements que s'han de conservar, segons el que deternmini |la DF, han de quedar intactes, no
han de patir cap desperfecte

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CONDI Cl ONS GENERALS!

No s'ha de treballar anmb pluja, neu o vent superior als 60 knih

S han de protegir els elenents de servei public que puguin resultar afectats per |es obres

S han d'elimnar els elenents que puguin entorpir els treballs d' execucié de |a partida

S han de senyal ar els elenents que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o

en el seu defecte, per la DF

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi inmmediatament, ha d'enmagatzemar-se en piles
d alcaria inferior a 2 m No s'ha de circular per sobre després de ser retirada

L' operaci 6 de carrega de runa s'ha de fer anb |es precauci ons necessaries, per tal d' aconseguir
| es condicions de seguretat suficients.

Els treballs s'han de fer de manera que nmolestin el minimpossible als afectats.

En cas d'inprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF

Les operacions d' elimnaci6 de material en |'obra s'ha de fer seguint nmetodes pernesos i anb |les
precauci ons necessaries per tal de no perjudicar els elenents de |'entorn

En cas d' enterrar nmaterials obtinguts de |'esbrossada, s'han d' estendre per capes. Cada capa ha
de barrejar-se anmb el sol, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha
d' estendre una capa de sol de 30 cm de gruix com a nminim conpactada. No s'han d'enterrar
materi als en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua

S'ha de conplir la normativa vigent en matéeria nedianbiental, de seguretat i salut

d' emmagat zematge i transport de productes de construcci 6

3.- UNNTAT | CRITERIS D AM DAMENT
n2 de superficie am dada segons | es especificacions de |a DT
4. - NORMATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
general es para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM 1382/2002 de 16 de nmyo, por |a que se actualizan determnminados articul os del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcci 6n de expl anaci ones, drenajes y cinmentaci ones

F222K620 EXCAV.POU AILLAT H=2-4M,TERRENY TRANS.,MITJANS MECANICS
PLEC
1.- DEFINICIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonanments realitzades anmb mtjans
necani cs o anb utilitzacié d' expl osius.

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operacions segients

- Preparaci 6 de | a zona de trebal

- Situaci 6 dels punts topografics exteriors a |'excavaci6

- Replanteig de la zona a excavar i determnaci6 de |'ordre d' execuci 6 de | es danes si és el cas
- Excavaci 6 de les terres

- Carrega de les terres sobre canm 6, contenidor, o formaci6 de cavallons a la vora de |la rasa
segons indiqui la partida d obra

CONDI Cl ONS GENERALS!

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat anb pala, que té un assaig SPT < 20

Es considera terreny conpacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no anb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50

Es considera terreny de transit, el capa¢c de ser foradat anb maquina o escarificadora (no anb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat anb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capa¢ de ser foradat anb maquina o escarificadora (no anb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca |la que pot ser foradada anb conpressor (no amb nmaquina), que té un rebot a
| " assai g SPT.

L' el ement excavat ha de tenir la forma i |es dinensions especificades en la DI, o en el seu
defecte, les que determni la DF

El fons de |'excavaci 6 ha de quedar anivellat.

El fons de |'excavaci6 no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

El s talussos perinetrals han de ser els fixats per |la DF

El s tal ussos han de tenir el pendent especificat a |a DT

La qualitat de terreny del fons de |'excavaci 6 requereix |"'aprovaci 6 explicita de |la DF

Tol eranci es d' execuci 6

- Dinmensions: + 5% + 50 mm
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Plec de condicions técniques

Planor: + 40 mim

Replanteig: < 0,25% + 100 nm

- Nivells: = 50 mm

- Aplomat o tallUs de les cares laterals: + 2°

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CONDI Cl ONS GENERALS!

No s'ha de treballar anmb pluja, neu o vent superior als 60 kmh

S' han de protegir els elenents de servei public que puguin resultar afectats per |es obres.
S han d'elimnar els el enents que puguin entorpir els treballs d' execucié de |a partida

S ha de seguir |'ordre dels treballs previst per la DF

Abans de conencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per |la DF

H ha d' haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les |ectures topografiques

Si cal fer ranpes per accedir a la zona de treball, han de tenir |les caracteristiques seglents

- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trans abans de sortir ala via de llargaria > 6 m <= 6%

- Bl talds ha de ser fixat per la DF

La finalitzaci 6 de |'excavaci 6 de pous o rases per a fonanents o de |l oses de fonanentaci 6, s'ha
de fer just abans de la col-locacié del form g6 de neteja, per nantenir la qualitat del sol

Si aix0 no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al nonent en que
es pugui form gonar |a capa de neteja.

Cal extreure |es roques suspeses, les terres i els materials anb perill de despreninent

Cal extreure del fons de |'excavaci6 qualsevol elenent susceptible de formar un punt de
resistencia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de materia
tou, etc, i rebaixar el fons de |'excavacié per tal que la sabata tingui un recolzanment
honogeni .

No s'han d'acunular terres o naterials a la vora de |'excavaci 6

No s'ha de treballar sinultanianent en zones superposades

S' ha d'estrebar senpre que consti al projecte i quan ho determni la DF. L'estrebada ha de
complir |les especificacions fixades al seu plec de condicions

S' han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m es doni algun
del s casos segiients:

- S hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona i nmedi ata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar |a jornada de trebal

Tanbé senpre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determni la DF

S' ha de preveure un sistena de desguas per tal d'evitar acumul aci 6 d'aigua dins |'excavaci 6

S ha d'inpedir |'entrada d'ai glies superficials

Si apareix aigua en |'excavaci 6 s'han de prendre | es mesures necessaries per esgotar-la

El s esgotanments s'han de fer sense conpronetre |'estabilitat dels talussos i |es obres veines,
s'han de mantenir nentre durin els treballs de fonanentaci6. Caldra verificar en terrenys
argil osos, si cal fer un sanejanment del fons de |'excavaci 6.

Els treballs s'han de fer de manera que nolestin el minimpossible als afectats.

En cas d'inprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar |la DF

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de |'excavaci 6 sense |'autoritzaci 6 expressa de |la DF
S ha d' evitar la formaci 6 de pols, pel que cal regar |les parts que s'hagin de carregar

L' operaci6 de carrega s'ha de fer amb l|es precaucions necessaries per a aconseguir unes
condi ci ons de seguretat suficients

S ha de conplir la normativa vigent en nmtéria nedianbiental, de seguretat i salut

d' emmagat zematge i transport de productes de construcci 6

Les terres s'han de treure de dalt a bai x sense soscavar-|es

L' aportaci 6 de terres per a correcci6 de nivells ha de ser la nminima possible, de |les mateixes
exi stents i de conpacitat igual

S ha de tenir en conpte el sentit d estratificaci 6 de |es roques

S han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d' aigua interns, en els talussos

3.- UNFTAT | CRITERIS D AM DAVENT

nm3 de volum excavat segons |les especificacions de la DI, amdat com a diferéncia entre els

perfils transversals del terreny aixecats abans de conmengcar |les obres i els perfils teorics
assenyal ats als planols, anb |l es nodificacions aprovades per |la DF
No s'ha d'abonar |'excés d'excavaci 6 que s'hagi produit sense |'autoritzacié de la DF, ni la

carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reonplir-Io.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundaci6 i quantes operacions
faci falta per a una correcta execuci 6 de | es obres

Tanbé estan inclosos en el preu el nmanteninent dels camins de conunicaci6 entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, |la seva creaci6, i la seva elinminaci06, si s'escau

Tan sols s'han d' abonar els esllavissanents no provocats, senpre que s'hagin observat totes |es
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i vol adures

4. - NORMATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

OBRES D EDI FI CACI O

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de | a Edificaci6n
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimentos DB-SE-C

OBRES D ENG NYERI A CI VI L:
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Plec de condicions técniques

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
general es para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de septienbre de 1989 por la que se nodifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas general es para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden FOM 1382/2002 de 16 de nmyo, por |la que se actualizan determ nados articul os del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcci 6n de expl anaci ones, drenajes y cimentaci ones

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglanento General de Nornas
Basi cas de Seguridad M nera

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instruccion Técnica Conplenentaria de

capitulo X del Reglanmento de Normas Basicas de Seguridad M nera aprobada por Real Decreto
863/ 1985 de 2 de abri

F2225650 EXCAV.RASA,H<=4M,AMPL.<=2M,TERRENY TRANS.,COMPRESSOR
PLEC
1.- DEFINNICIO | CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Conj unt d' operaci ons necessaries per obrir rases i pous de fonanents realitzades anb mtjans
nmecani cs o anb utilitzacié d' expl osius.

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients

- Preparaci 6 de | a zona de trebal

- Situaci 6 dels punts topografics exteriors a |'excavaci 6

- Replanteig de la zona a excavar i determinaci6 de |'ordre d' execuci 6 de | es danes si és el cas
- Excavaci 6 de les terres

- Carrega de les terres sobre cam 6, contenidor, o formaci 6 de cavallons a la vora de la rasa
segons indiqui la partida d' obra

CONDI Cl ONS GENERALS!

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat anb pala, que té un assaig SPT < 20

Es considera terreny conpacte, el capag de ser foradat amb pic (no anb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50

Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat anb maquina o escarificadora (no anb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capa¢ de ser foradat anb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada anb conpressor (no anmb naquina), que té un rebot a
| " assai g SPT.

L' el enent excavat ha de tenir la forma i les dinmensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini |la DF

El fons de |'excavaci 6 ha de quedar anivellat.

El fons de |'excavaci6 no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

El s tal ussos perinmetrals han de ser els fixats per |la DF

El s tal ussos han de tenir el pendent especificat a |la DT

La qualitat de terreny del fons de |'excavaci 6 requereix |'aprovaci 6 explicita de |la DF

Tol eranci es d' execuci 6

- Dinmensions: + 5% + 50 nmm

- Planor: + 40 mmm

- Replanteig: < 0,25% + 100 mm

- Nivells: + 50 nm

- Aplomat o talls de les cares laterals: + 2°

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CONDI Cl ONS GENERALS!

No s'ha de treballar anmb pluja, neu o vent superior als 60 knih

S han de protegir els elenents de servei public que puguin resultar afectats per |es obres
S han d'elimnar els elenents que puguin entorpir els treballs d' execucié de |a partida

S' ha de seguir |'ordre dels treballs previst per |la DF

Abans de conengar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per |la DF

H ha d' haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les |lectures topografiques.

Si cal fer ranpes per accedir a la zona de treball, han de tenir |les caracteristiques seglents

- Anplaria: >= 4,5 m

- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trans abans de sortir ala via de Ilargaria > 6 m <= 6%
El tal Gs ha de ser fixat per |la DF.
La finalitzaci 6 de |'excavaci 6 de pous o rases per a fonanents o de |loses de fonanentaci 6, s'ha
de fer just abans de la col-locaci6 del form gé de neteja, per mantenir |la qualitat del sol
Si aix0 no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al noment en que
es pugui form gonar |a capa de neteja

Cal extreure |es roques suspeses, les terres i els naterials anb perill de despreninent.

Cal extreure del fons de |'excavaci6 qualsevol elenent susceptible de formar un punt de
resistencia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonanents, bosses de nateria
tou, etc, i rebaixar el fons de |'excavaci6 per tal que la sabata tingui un recolzanent
honogeni

No s'han d'acurmular terres o materials a la vora de |'excavaci 6

No s'ha de treballar sinultanianent en zones superposades

S ha d'estrebar senpre que consti al projecte i quan ho determni la DF. L'estrebada ha de
conplir les especificacions fixades al seu plec de condicions
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S han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m es doni algun
del s casos seglents:

- S hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona inmedi ata que pugui resultar afectada per una possible esllavi ssada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

Tanbé senpre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determni |la DF.

S ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulaci 6 d'aigua dins |'excavaci 6.

S ha d'inpedir |'entrada d' ai gies superficials.

Si apareix aigua en |'excavaci 6 s' han de prendre | es nesures necessaries per esgotar-|a.

El s esgotanments s'han de fer sense conpronetre |'estabilitat dels talussos i |es obres veines, i
s'han de mantenir nmentre durin els treballs de fonanentaci6. Caldra verificar en terrenys
argil osos, si cal fer un sanejanment del fons de |'excavaci 6.

Els treballs s'han de fer de manera que nmolestin el minimpossible als afectats.

En cas d'inprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar |la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de |I'excavaci 6 sense |'autoritzaci 6 expressa de |la DF.

S ha d' evitar la fornmaci 6 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L' operacié6 de carrega s'ha de fer anb |es precaucions necessaries per a aconseguir unes
condi ci ons de seguretat suficients.

S'ha de conplir la normativa vigent en matéria nmedianbiental, de seguretat i salut i
d' emmagat zematge i transport de productes de construcci 6.

Les terres s'han de treure de dalt a bai x sense soscavar-|es.

L' aportaci 6 de terres per a correcci6 de nivells ha de ser la nminim possible, de |es mateixes
exi stents i de conpacitat igual.

S' ha de tenir en conpte el sentit d' estratificacid de | es roques.

S ' han de nantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els tal ussos.

3.- UNFTAT | CRITERIS D AM DAMENT

nB de volum excavat segons les especificacions de la DI, anmdat com a diferencia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de conencar les obres i els perfils teorics
assenyal ats als planols, anb | es nodificaci ons aprovades per |a DF.

No s'ha d'abonar |'excés d'excavaci6 que s'hagi produit sense |'autoritzaci6é de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reonplir-Io.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions
faci falta per a una correcta execuci 6 de | es obres.

Tanbé estan inclosos en el preu el nmanteniment dels camns de conunicaci 6 entre el desnmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creaci6, i la seva elimnacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissanents no provocats, senpre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i vol adures.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATCRI

OBRES D EDI FI CACI O
Real Decreto 314/2006, de 17 de nmrzo, por el que se aprueba el Cbédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Docunmento Béasico de Seguridad estructural de cim entos DB-SE-C.

OBRES D ENG NYERI A Cl VI L:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
general es para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de septienbre de 1989 por la que se nodifica el articulo 104 del pliego de
prescripci ones técnicas general es para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden FOM 1382/2002 de 16 de nmyo, por la que se actualizan determ nados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcci 6n de expl anaci ones, drenajes y cinmentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglanento General de Nornmas
Basi cas de Seguridad M nera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instruccién Técnica Conplenentaria del
capitulo X del Reglamento de Nornas Basicas de Seguridad Mnera aprobada por Real Decreto
863/ 1985 de 2 de abril

G2R65541 TRANSP.RESIDUS CENT.RECIC./MONOD./ABOC.ESP.,REC.<=20KM,CAMIO 12T,MEC.
PLEC
1.- DEFINICIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Qperacions de carrega i transport, o de transport anb tenps d' espera per a la carrega, de
terres, material d'excavaci6 i residus de la construccié i operacions de tria dels naterials
sobrants i de rebuig que es generen a |'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en
funci 6 del Iloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S' han considerat els tipus segilents:
- Transport o carrega i transport de terres i material procedent de |'excavaci 6, dins de |'obra

0 entre obres, anb dunper o nototragella o cam 6

- Transport o carrega i transport de terres i material procedent d'excavacid a un a nonodi posit
0 centre de reciclatge, anb contenidor, danper o canmi 6

- Transport o carrega i transport de residus dins de |'obra anb cam 6 o dunper

- Transport o carrega i transport de residus de la construcci6 a centre de reciclatge, a
nonodi posit, a abocador especific o a centre de recollida i transferéncia, anb contenidor o amb
cam 6

- Subm ni strament de bido6 per a emmagat zemar residus potencial ment perill osos.

- Carrega i transport fins a centre de recollida o transferéncia de bidons anb residus
pot enci al ment perill osos.

- Classificaci6 dels materials sobrants i de rebuig en funcié del Iloc on es dipositaran o es
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reutilitzaran.
- Descarrega i enmagatzenmatge dels residus de |'obra en un Iloc especialitzat, d acord anb el
tipus de residu.

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RES| DUS:

L' operaci6 de carrega s'ha de fer anb |es precaucions necessaries per a aconseguir unes
condi ci ons de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elenents adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de conplir les condicions d anplaria Iliure i de pendent
adequades a | a nmaquinaria que s'utilitzi.

RESI DUS ESPECI ALS:
Els materials potencialnment perillosos han d'estar separats per tipus conpatibles i
emmagat zemats en bidons o conteni dors adequats, anb indicaci 6 del tipus de perillositat.

A L' OBRA:

Transport de terres i material d'excavaci6 o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos
punts de |la matei xa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi |a DF.

L' abocada s'ha de fer al Iloc i anb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d estar en funcié del seu Gs, han de conplir les
especi ficacions del seu plec de condicions i cal que tinguin |'aprovaci 6 de |a DF.

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODI POSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA |
TRANSFERENCI A:

S han de transportar a |'abocador autoritzat tots els materials procedents de |'excavaci 6 que |la
DF no accepti coma utils, o siguin sobrants.

El transportista ha de Iliurar un certificat on s'indiqui el |loc d' abocanent, la classificaci6
del centre on s'ha fet |'abocanent i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.

DI SPCsI €l O DE RESI DUS:
Cada material, en funci6 de la seva classificaci6 de tipus de residu, s'ha de disposar en un
Il oc adequat, |egalment autoritzat per al tractanent o emmmgatzenatge d' aquel |l tipus de residu.

CLASSI FI CACI O DE RESI DUS:

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes
de formgd, norters, ceramica, etc.. els materials organics, comara fustes, cartrons, etc., els
netal -lics, els plastics i els mterials potencialment perillosos, com ara pintures,
di ssol vents, etc..

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RESI DUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elenents que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produei xin perdues en els
trajectes utilitzats.

RES| DUS DE LA CONSTRUCCI &
La manipulaci6 dels materials s'ha de fer anb |les proteccions adequades a la perillositat del
mat ei x.

3.- UNFTAT | CRITERIS D AM DAVENT

TRANSPORT DE TERRES O RESI DUS | NERTS O NO ESPECI ALS:

nB de volum anmidat anb el criteri de la partida d obra d'excavaci6 que |i correspongui,
increnentat anmb el coeficient d' esponjanent indicat en el plec de condicions teéecniques, o
qual sevol altre acceptat previament i expressanent per |a DF.

La unitat d' obra no inclou |l es despeses d' abocanent ni de nanteni ment de |'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjanent d' acord anb els criteris seglents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny conpacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

RESI DUS DE LA CONSTRUCCI O
Es considera un increnent per esponjanent d' un 35%

RESI DUS ESPECI ALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors submnistrats i transportats al centre de recollida.

TRANSPORT DE RESI DUS ESPECI ALS:
La unitat d' obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposici6é de cada tipus de
residu al centre corresponent.

CLASSI FI CACl O DE RESI DUS:
n3 de volumreal nent classificat d acord anb | es especificacions de |la DT.

DI SPOSI €I O DE RUNA O RESI DUS | NERTS:
nB de volum de cada tipus de residu dipositat a |'abocador o centre de recollida corresponent.
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DI SPOSI €I © DE RESI DUS NO ESPECI ALS O ESPECI ALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a |'abocador o centre de recollida corresponent.

DI SPCSI € O DE RESI DUS:

La unitat d' obra inclou tots els canons, taxes i despeses per l|la disposicié de cada tipus de

residu al centre corresponent.
4. - NORMATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regul ador dels enderrocs i altres residus de |a construcci6.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencio6n y reducci6n de |a contaninaci 6n del

nedi o anbi ente produci da por el ami anto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de nodificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
del s enderrocs i altres residus de |la construcci6.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catal unya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el catal eg de Residus de Catal unya.
G2RA2460 DISPOSIC.MONODIPOSIT AMB BASCULA RES.INERTS DENS.=>1,45T/M3
PLEC
1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES
Operacions de carrega i transport, o de transport anb tenps d' espera per a la carrega, de

terres, material d' excavaci6 i residus de la construccié i operacions de tria dels materials
tal de classificar-los en

sobrants i de rebuig que es generen a |'obra, o en un enderroc, per

funcié del Iloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S han considerat els tipus seglents:

- Transport o carrega i transport de terres i material procedent de |'excavacio,

o entre obres, anb danper o nptotragella o cam 6

dins de |'obra

- Transport o carrega i transport de terres i material procedent d'excavaci 6 a un a nonodi posit

o centre de reciclatge, anb contenidor, ddnmper o cam 6

- Transport o carrega i transport de residus dins de |'obra anmb cam 6 o dunper

- Transport o carrega i transport de residus de la construccié a centre de
nonodi posit, a abocador especific o a centre de recollida i transferéncia,

cam 6

- Subm nistranent de biddé per a emmmagat zenar residus potencial nent perill osos.

- Carrega i transport fins a centre de recollida o transferencia de bidons

pot enci al ment perill osos.
- Cassificaci6 dels materials sobrants i de rebuig en funcié del
reutilitzaran.

- Descarrega i enmmagatzematge dels residus de |'obra en un |loc especialitzat,

tipus de residu.

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RESI DUS:

L' operaci6 de carrega s'ha de fer anmb le