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1. GENERALITATS

110BJECTE DEL PROJECTE

El present projecte es redacta a peticio del promotor, les dades del qual queden reflectides
en l'apartat 1.3, per tal d’instal-lar una plataforma vertical de curt recorregut en un edifici
cultural, per facilitar 'accessibilitat de les persones ja que hi ha un desnivell de 1,05 metres.

L’edifici consta de planta soterrani més 4 plantes, la planta baixa esta elevada respecte al
carrer un metre i cinc centimetres on esta situada I'entrada a I'edifici, per accedir actualment
hi ha una rampa i unes escales.

La rampa no compleix amb la pendent del nou codi accessibilitat. Per aixd s’ha optat amb
la solucié de col-locar la plataforma vertical.

1.2EMPLACAMENT

L’edifici esta situat al Carrer Ferran Puig n° 15 de Mollerussa.

1.3PROMOTOR

Les dades dels promotors de son les seguents:

Promotor AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
CIF P2517200H
Adrega Plaga de I'Ajuntament, N° 1, Mollerussa

1.4 AUTOR DEL PROJECTE

L’autor d’aquest projecte és DAVID GRAUS ROBINAT, arquitecte técnic col-legiat num.
699 en el Col-legi d’Aparelladors i Arquitectes Técnics de Lleida, i amb domicili a la
Avinguda del Canal, N° 8 B baixos, (25230) Mollerussa.

2. DESCRIPCIO DEL PROJECTE

2.1 CONDICIONAMENTS
GENERALS

L’edifici esta situat al Carrer Ferran Puig, N° 15, es un edifici que pertany a I'ajuntament de
Mollerussa, destinat a Centre Cultural, en ell es trobem en planta soterrani, una sala polivalent
per desenvolupar diferents activitats, a la planta baixa una sala d’exposicions i I'entrada a les
escales que donen accés a les plantes superiors on es situen diferents despatxos i la biblioteca
municipal.

Al ser un edifici municipal, en el POUM, esta dintre de béns protegits amb un nivell de
proteccié A (nivell de proteccié B).
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DESCRIPCIO DOCUMENT POUM, MEMORIA CATALEG DE BENS PROTEGITS:
Nivell de proteccié B. Elements d’Interés historicoartistic i Arquitectonic o assimilables.

Soén aquells elements del cataleg que mantenen un valor historicoartistic arquitectonic en si
mateixos i que no tenen consideracié de BCIN. Segons la Llei 9/1993 aquests béns poden
ser declarats Béns Culturals d’Interés Local (BCIL) prévia tramitacié de I'expedient
administratiu corresponent.

Edifici cultural: estructurat amb soterrani, planta baixa, tres pisos i sota coberta. Destinat a
encabir les distintes activitats culturals de la ciutat, s’organitza de la seglient manera: al
soterrani es troba la sala d’actes i per a on es preveu la instal-lacié de I'arxiu municipal. A la
planta baixa, hi ha dos sales d’exposicions i al primer pis s’hi desenvolupen temporalment
activitats d’esplai. Una part d’aquesta planta és destinada a terrassa descoberta. Els pisos
restants corresponen a la biblioteca comarcal. La fagana organitza el seu espai amb zones
massives de formigo artificial, arrebossat i escardejat a la planta baixa i blocs de formigd
artificial i vidrieres en les plantes superiors. L’escala és I'eix vertebrador central de I'edifici.
Inaugurat I'any 1995, I'any segtient es continua una segona fase constructiva.

Referencia Cadastral: 4508606CG2140N0O001HJ
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NORMATIVA TECNICA GENERAL D’EDIFICACIO

'Aspectes generals

Ley de Ordenacién de la Edificacién, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correccio d’errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacio, en materia d’accessibilitat i no
discriminacio a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacio del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcci6 d'errades
(BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié
(BOE 27/12/2019).

Reglamento Europeo de Productos de Construccion (marcatge CE dels productes, equips i
sistemes)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion.
0 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de direcciéon de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

Nou codi accessibilitat DECRET 209/2023 de 28 de novembre.

Accessibilitat

codi accessibilitat DECRET 209/2023 de 28 de novembre.
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
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' Seguretat estructural

CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CE RD 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, Sl

CTE DB Sl Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacid, en matéria
d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

CTE DB Sl Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Prevencid i seguretat en matéria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Proteccio enfront de la humitat

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacidn para el acceso y la utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccid enfront del soroll

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR

CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificacio
Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificacio

Llei de proteccié contra la contaminacié acustica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificacio

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009).
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

' Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio

CTE DB SE C Document Basic Fonaments

CTE DB SE A Document Basic Acer

CTE DB SE M Document Basic Fusta

CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de I’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

NCSE-02 Norma de Construccidon Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I’edificacié en les
obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
0O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccié enfront de la humitat

CTE DB HS 6 Protecci6 contra I’exposicié al radé

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energética
CTE DB SE AE Accions en l'edificacio

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi, SI 1i Sl 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, DECRET 209/2023 de 28 de novembre.

Es regula I’'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat (ascensor accessible)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i
practicable)

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

CTE DB Sl 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi
(ascensor d’emergéncia)
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de ascensores y
componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion. Instrucciones Técnicas
Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos
de elevaciéon y manutencion,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificacio

Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificacio

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
Resolucion 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificacid

Se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso
Resolucion 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal-lacions
d’ascensors en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems
del recorregut

Instruccié 8/05 (DGEMSI 07/07/2005)

Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la
Instruccié técnica complementaria AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells
d’elevacié i manutencid, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensién. Instrucciones Técnicas
Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instruccion Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico
de baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacio

CTE DB HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Actividades de transporte, distribucidon, comercializaciéon, suministro y procedimientos
de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligacié de centre de
transformacio, distancies linies eléctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas
y centros de transformacion
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion

Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequeiia potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques
connectades a la xarxa eléctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i
a les instal-lacions d’enlla¢
Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribucié Eléctrica, SLU.
Resolucié de 5 de desembre de 2018 de la Direccié General d’Energia i Mines (BOE:
28/12/2018)

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que
afecten a les instal-lacions en Us no inscrites al Registre d’instal-lacions técniques de
seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instruccié 1/2015, de 12 de marg de la Direccié General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a
linies eléctriques
Resolucioé 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal-lacions d’enllag
eléctriques de baixa tensio
Instruccié 3/2014, de 20 de marg, de la Direccié General d’Energia i Mines



PROJECTE D’INSTAL-LACIO PLATAFORMA VERTICAL DE CURT RECORREGUT EDIFICI CULTURAL, CARRER
FERRAN PUIG, N° 15, MOLLERUSSA

Control de qualitat

Marc general

Cadigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Caddigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales para la gestion de la calidad de las
estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacién de los productos de construccion
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre I’is de cendres volants en el formigé
0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccion para la recepciéon de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilitzacié en I’obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacio
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Regulador de la produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicién
RD 105/2008, d’'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevencion y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economia circular
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizaciéon
en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refés de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccié i gestié de residus de la construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions
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3. DESCRIPCIO DE L'OBRA

z

3.1 DESCRIPCIO DEL PROJECTE

Es redacta la present memoria amb I'objecte de determinar les obres necessaries i el pressupost
per a la instal-lacié d’'una plataforma vertical de curt recorregut a I'edifici cultural, situat al Carrer
Ferran Puig n° 15, d’accés al edifici complint amb accessibilitat.

Es pretén eliminar aixi les barreres arquitectoniques atés que actualment s’accedeix per una
rampa que te un 15,72% de pendent i per unes escales, que superen un desnivell de 1,05 metres.

Per complir amb el nou codi accessibilitat DECRET 209/2023 de 28 de novembre.

Després de diferents estudis per solucionar el problema amb la pendent de la rampa, no es pot
realitzar cap substitucié d’aquesta, es decideix modificar les escales actuals e instal-lar una
plataforma vertical i unes noves escales.

Amb aquesta obra es pretén complir 'accessibilitat al edifici de publica concurréncia.

3

3.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA

Els treballs d'instal-lacio de la plataforma vertical seran realitzats per I'empresa subministradora
mateixa, entre els quals aniran inclosos, a més del subministrament | la instal-laci6 de 'ascensor,
la col-locacié dels seus tancaments i la instal-lacié de el quadre de maniobres de la mateixa en
el lloc habilitat a aquest efecte . També es consideren incloses les tramitacions necessaries per
donar d'alta la plataforma en els organismes que sigui necessari, aixi com la documentacio de la
mateixa per a deixar-lo completament legalitzat i preparat per al seu funcionament.

Els treballs necessaris per realitzar el compliment d’accessibilitat a edificis de publica
concurréncia:

- Enderroc de I'enrajolat existent del repla entrada planta baixa, també enrajolat accés des de la
vorera fins les escales existents.

- Enderroc dels esglaons escales existents i barana de ferro.

- Tallar en la zona acotada planol enderroc, la zona de la rampa on es construira un parament
vertical per subjectar les guies de la plataforma.

- Tallar part de la barana existent zona de la rampa.

- Tallar amb disc el formigd del repla existent fent unes rasses per passar tubs corrugats fins
interior del vestibul accés escales biblioteca, posteriorment es conduiran fins al quadre de llums
situat enfront ascensor existent al edifici, per fer la instal-lacié eléctrica de la plataforma.

- Comprovar nivell existent accés des de la vorera a la zona on es situara el fossat de la
plataforma, sen aquesta onze centimetres segons casa subministradora Sales.

- Si fos necessari tallar la capa de compressié del forjat soterrani, es reforgara per la part inferior
amb dos bigues UPN de 140 mm, soldades entre elles en forma de L, una ancorada al mur de
formigé i I'altra a la llosa escala actual.

- El fossat es deixara amb cota menys onze i acabat llis.

- Construccio mitjangant paraments verticals amb material ceramic tipus gero, la zona ampliacié
repla existent i formacié de les noves escales, transversalment es col-locaran taulons ceramics
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matxembrats per realitzar una llosa de formigd armat d’'uns 7 cms, donant una rigidesa a la nova
zona. Compleix amb la nova normativa d’accessibilitat, I'amplada minima ha de ser un metre i en
el nostre cas fan un metre amb cinquanta centimetres.

- A la zona de la rampa que anteriorment s’ha tallat es construira un parament vertical amb
material ceramic tipus gero, posteriorment es col-locara al perimetre uns perfils tipus U per donar
rigidesa al parament, els perfils verticals estaran soldats a unes platines d’acer ancorades al forjat
existent, el perfil situat en la part superior del parament estara soldat als dos verticals.

- El parament vertical el seu acabat sera arrebossat de ciment, pintura de revestiment i proteccio
antigraffitis.

- Es col-locaran tres perfils U pintats al foc en el parament vertical i per reforgar la estabilitat del
parament es col-locaran dos perfils plans soldats als perfils U i subjectats al parament existent
del edifici mitjangant tacs enroscats.

- En la zona de separacio entre fossat plataforma i escales, es col-locara una planxa metal-lica
pintada al forn de 2mm doblegada en la zona superior per donar rigidesa i soldada als montans
metal-lics barana escala.

- Col-locacié enrajolat zona accés des de el carrer i zona del repla amb rajoles similars a les
existents classe 2 antilliscant per complir la nova normativa accessibilitat.

- Col-locaci6 dels nous esglaons amb una classe 2 antilliscant i a la vora exterior de I'estesa de
cada grao s’ha de senyalitzar en tota la seva longitud mitjangant una franja amb contrast cromatic
elevat, que sigui antilliscant, tingui de 3 cm a 5 cm de profunditat i estigui separada de I'extrem
entre 3cmi 5 cm.

- Instal-lacié plataforma vertical de curt recorregut.

- Realitzacio de la instal-lacié eléctrica necessaria per al perfecte funcionament de la plataforma
eléctrica, i estara desenvolupada segons les estipulacions marcades per industria. La instal-lacié
eléctrica es realitzara sota tub encastat, i estara calculada de manera que el servei sigui correcte,
sense caigudes de tensid, tot i tenir en compte els coeficients de simultaneitat. Els conductes
seran de coure, enfundats en tubs de plastic o material similar aillant. Tota ella estara realitzada
d'acord amb el "Reglament electrotécnic per a baixa tensio i les seves instruccions técniques
complementaries".

CARACTERISTIQUES TECNIQUES PLATAFORMA VERTICAL

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Model: HDP-1

Recorregut: 1.2 m

Parades: 2

Poténcia: 0.45 Kw

Capacitat: 300 kg

Velocitat: 0.10 m/s

Tensié: 220 V monofasic

Plataforma: 1100 X 1300 mm aprox (Ample x fons)
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4. PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

El pressupost d’execucioé material, segons es detalla en el pressupost detallat per partides, és de
VINT-I-SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EURQOS (27.961,00 €).

Mollerussa, octubre 2024
El técnic autor del projecte:

DAVID GRAUS ROBINAT
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CTE-SEGURETAT ESTRUCTURAL-SE

1. Descripcid del sistema estructural

No es modifica |I' estructura de |' edifici. Només s' enderrocara una zona de la rampa existent
per construir un nou parament vertical de fabrica ceramica tipus gero i la zona on es situara el
fossat de la plataforma vertical, morter existent i si fos el cas la capa de compressio de
formigé.

La llosa de les escales existents no es tocaran i es realitzara una nova llosa de escala per la
nova escalinata dissenyada en la documentacié grafica.

2. Normativa Considerada

- CTE-SE. Seguretat estructural

- SE 1: Resisténcia i estabilitat

- SE 2: Aptitud al servei

- DB: CTE-SE-AE. Accions

- NCSE-02. Norma de Construccid Sismorresistent
- EFHE. Forjats.

Es té també en compte el compliment del DB SI-6. Resisteéncia al foc de I' estructura,
desenvolupat a |I' apartat de la memoria corresponent al compliment del CTE-SI. Seguretat en
cas d' incendi

3. Resisténcia i estabilitat. Aptitud de servei

La resisténcia i |I' estabilitat seran les adequades perque no es generin riscos indeguts, de
manera que es mantingui la resistencia i |' estabilitat enfront de les accions i influéncies
previsibles durant les fases de construccié i usos previstos dels edificis, i que un esdeveniment
extraordinari no produeixi conseqiiencies desproporcionades respecte a la causa original i es
faciliti el manteniment previst.

L' aptitud al servei sera conforme amb |' Us previst de |' ascensor, de forma que no es
produeixin deformacions inadmissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d' un
comportament dinamic inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies
inadmissibles.

3.1. Analisi estructural i dimensionament

- Analisi estructural i dimensionament

Es denomina capacitat portant a I' aptitud d' un edifici per assegurar, amb la fiabilitat
requerida, I' estabilitat del conjunt i la resisténcia necessaria, durant un temps determinat,
denominat periode de servei. L' aptitud d' assegurar el funcionament de |I' obra, el confort dels
usuaris i de mantenir |' aspecte visual, es denomina aptitud al servei.

- Determinacio de situacions de dimensionament.
- Establiment de les accions.

- Analisi estructural.

- Dimensionat.

- Situacions de dimensionament.
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PERSISTENTS: Condicions normals d' Us.
TRANSITORIES: Condicions aplicables durant un temps limitat.

EXTRAORDINARIES: Condicions excepcionals en les quals es pot trobar o estar exposat I'
edifici.

ESTAT LIMIT ULTIM:

Situacid que, si és superada, hi ha un risc per a les persones, ja sigui per una posada fora de
servei o per col-lapse parcial o total de |'estructura:

- perduda d' equilibri

- deformacio excessiva

- transformacid estructura en mecanisme

- trencament d' elements estructurals o les seves unions

- inestabilitat d' elements estructurals

ESTAT LIMIT DE SERVEI

Situacié que de ser superada s' afecta:

-el nivell de confort i benestar dels usuaris
-correcte funcionament de |' edifici
-aparenca de la construccio

3.2. Accions

e Classificacio de les accions:

PERMANENTS: Aquelles que actuen en tot instant, amb posicid i valor constants (pesos propis)
o0 amb variacié menyspreable: accions reologiques.

VARIABLES: Aquelles que poden actuar o no sobre |' edifici: Us i accions climatiques
ACCIDENTALS: Aquelles la probabilitat d' ocurréncia de les quals és petita, pero de gran
importancia: sisme, incendi, impacte o explosio

- Valors caracteristics de les accions: Els valors de les accions es recolliran en la justificacio del
compliment del DB SE- AE.

- Dades geometriques de I' estructura: La definicié geometrica de |' estructura esta indicada en
els planols de projecte.

- Caracteristiques dels materials: Els valors caracteristics de les propietats dels materials es
detallaran en la justificacié del DB corresponent o bé en la justificacié de I' EHE.

3.3 Verificacio de I' estabilitat
Ed,dst: Valor de calcul de I'efecte de les accions desestabilitzadores.
Ed,stb: Valor de calcul de I' efecte de les accions estabilitzadores.

3.4. Verificacié de la resisténcia de |I' estructura
Ed ERd Ed : Valor de calcul de I'efecte de les accions.
Rd: Valor de calcul de la resistencia corresponent.
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3.5. Combinacié d' accions

El valor de calcul de les accions corresponents a una situacio persistent o transitoria i els
corresponents coeficients de seguretat s' han obtingut de la formula 4.3 i de les taules 4.1 4.2
del present DB.

El valor de calcul de les accions corresponents a una situacié extraordinaria s' ha obtingut de |'
expressio 4.4 del present DB i els valors de calcul de les accions s' han considerat 0 o 1sila
seva accid és favorable o desfavorable respectivament.

3.6. Verificacié de I' aptitud de servei

Es considera un comportament adequat en relacié amb les deformacions, les vibracions o el
deteriorament si es compleix que |' efecte de les accions no assoleix el valor limit admissible
establert per a aquest efecte.

Fletxes: La limitacio de fletxa activa establerta en general és d' 1/500 de la llum.
Desplacaments Horitzontals: El comiat total limit és 1/500 de I'alcada total.

4. Accions considerades en el calcul

- Tipologia de les carregues

Conforme a |' establert en el DB-SE-AE en la taula 3.1 i l' article 9i 10 de I' EHE, les accions
gravitatories, aixi com les sobrecarregues d' Us, tabics neu que s' han considerat per al calcul
de I' estructura d' aquest edifici son les indicades:

Coeficients parcials de seguretat
(Codi Tecnic de I'Edificacié DB SE taula 4.1)

DESFAVORABLES
Acciones permanents g=1,35
Acciones variables g=1,50

CTE-SEGURETAT EN CAS D' INCENDI-SI
Els tancaments sén de mad perforat de 15cm. En planta baixa amb acabament enlluit de guixi i
els paraments a |I' exterior amb revoc de ciment.

La resisténcia al foc d'un element estructural principal de I'edifici (inclosos forjats, bigues,
suports i trams d'escales que siguin recorregut d'evacuacié, llevat que siguin escales
protegides), és suficient si:

- assoleix la classe indicada a la Taula 3.1 d' aquesta Seccié, que representa el temps en minuts
de resistencia davant I' accio: EI-120

especial) en funcié de I' Us del sector d' incendi i de I' algada d' evacuacio de I' edifici;

- suporta aquesta accié durant un temps equivalent d' exposicié al foc indicat: EI-120

CTE-SEGURETAT D' UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT-SUA
Amb la rampa accés de ' edifici i I' ascensor eléctric I' edifici complira amb accessibilitat.

1. Seccid SU 1 - Seguretat enfront del risc de caigudes

Es limitara el risc que els usuaris pateixin caigudes, per a la qual cosa els sols seran adequats
per afavorir que les persones no rellisquen, entrebanquen o es dificulti la mobilitat. Aixi
mateix, es limitara el risc de caigudes en buits, en canvis de nivell i en escales i rampes,
facilitant-se la neteja dels envidraments exteriors en condicions de seguretat.
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1.1 Rellisco dels sols
S' utilitzaran paviments de classe 1 per a les estances interiors, de classe 2 per a les zones
interiors humides de I' edifici, amb pendents menors que el 6%.

1.2 Discontinuitats en el paviment

El sol no presenta imperfeccions o irregularitats que suposin risc de caigudes com a
conseqliencies de traspas o d' entrebancs. No existeixen ressalts en els paviments de més de 6
mm. Els desnivells de menys de 50 mm. es resoldran amb pendents de menys del 25%.

1.3 Desnivells

No Existeixen desnivells que exigeixen la disposicid de barreres de proteccié. No hi ha risc de
caigudes en finestres, totes elles amb barreres de proteccid a la fusteria d' alcada superior a 90
cm.

Les barreres de proteccio tindran una resistencia i una rigidesa suficient per resistir la forca
horitzontal establerta a |' apartat 3.2.1 del Document Basic SE-AE, en funcié de la zona en quée
es trobin.

Seccid SU 2 — Seguretat enfront del risc d'impacte o d'atrapament
Es limitara el risc que els usuaris puguin patir impacte o atrapament amb elements fixos o
practicables de I' edifici.

Seccié SU 3 - Seguretat enfront del risc d'aprisionament en recintes
Es limitara el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment apressats en recintes.

Seccié SU 8 - Seguretat enfront del risc causat per I'accié d'un llamp
Es limitara el risc d' electrocucié i d' incendi causat per |I' accié del llamp, mitjancant
adequades de proteccio contra el llamp.

9. Seccid SUA 9 — Accessibilitat
9.1 Condicions d' accessibilitat
9.1.1 Condicions funcionals

9.1.1.1 Accessibilitat a I' exterior de I' edifici.
L' edifici disposa d' un itinerari accessible que comuniqui I' accés a ' edifici amb la via publica.

9.1.1.2 Accessibilitat entre plantes de I' edifici.
Actualment hi ha una escala que comunica totes les plantes i un ascensor per comunicar totes
les plantes.

9.1.1.3 Accessibilitat a les plantes de I' edifici.
L' edifici disposa d' un itinerari accessible que comunica I' origen d' evacuacio de les zones
privatives amb |' accés a |' edifici o accés accessible de cada planta accessible.

9.2 Condicions i caracteristiques de la informacio i senyalitzacié per a |' accessibilitat
No és d' aplicacid per a aquest cas
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CTE-ESTALVI ENERGETIC HE
No s' aplica en aquest projecte

CTE-PROTECCIO DAVANT EL SOROLL-HR
No s' aplica en aquest projecte.

CTE-PROTECCIO SALUBRITAT-HS

1. Seccié HS 1 - Proteccié davant la humitat

Aquesta seccio s'aplica als murs i els sols que estan en contacte amb el terreny i als
tancaments que estan en contacte amb l'aire exterior (facanes i cobertes) de tots els edificis
inclosos en I'ambit d'aplicacié general del CTE. Es compleixen les solucions constructives per a
I' execucid dels paraments verticals.

La comprovacié de la limitacié d' humitats de condensacions superficials i intersticials s' ha de
realitzar segons el que estableix la Seccié HE-1 Limitacié de la demanda energetica del DB HE
Estalvi d' energia.

1.1 Disseny
Les parets de carrega seran de mad ceramic.

Es mantindra la rampa actual i es col-locara una plataforma elevadora vertical i noves escales.



Plec de condicions
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Segons figura en el Codi Técnic de I'Edificacié (CTE), aprovat mitjancant Reial decret 314/2006, de 17 de marg, el
projecte definira les obres projectades amb el detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui
comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigencies basiques del CTE i altra normativa aplicable.
Aquesta definicié incloura, almenys, la segiient informacié continguda en el Plec de Condicions:

- Les caracteristiques tecniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, aixi com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepci6 que hagi de realitzar-se. Aquesta informacié es troba en I'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

- Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, amb indicacié de les condicions per a la seva execucio i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant I'execucié de les obres i en I'is i manteniment de I'edifici, per a assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informacié es troba en I'apartat
corresponent a les Prescripcions quant a I'execuci6 per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

* Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
I'edifici. Aquesta informacié es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en I'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1.- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
1.1.- Disposicions Generals
1.1.1.- Disposicions de caracter general

1.1.1.1.- Objecte del Plec de Condicions

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relacié que s'estableix entre els agents que intervenen en les
obres definides en el present projecte i servir de base per a la realitzacié del contracte d'obra entre el Promotor i el
Contractista.

1.1.1.2.- Contracte d'obra

Es recomana la contractacié de I'execucio de les obres per unitats d'obra, conformement als documents del projecte i en
xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la documentacié necessaria per a la realitzacié del contracte d'obra.

1.1.1.3.- Documentacio6 del contracte d'obra

Integren el contracte d'obra els segiients documents, relacionats per ordre de prelacié atenent al valor de les seves
especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions:

+ Les condicions fixades en el contracte d'obra.

* El present Plec de Condicions.

»La documentacié grafica i escrita del Projecte: planols generals i de detall, memodries, annexos, amidaments i
pressupostos.

En el cas d'interpretaci6, prevalen les especificacions literals sobre les grafiques i les cotes sobre les mesures a escala
preses dels planols.

1.1.1.4.- Projecte Arquitectonic

El Projecte Arquitectonic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigéncies tecniques, funcionals i
estetiques de les obres contemplades en l'article 2 de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacid. En ell es justificara técnicament
les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa técnica aplicable.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents técnics sobre tecnologies
especifiques o instal-lacions de I'edifici, es mantindra entre tots ells la necessaria coordinaci6, sense que es produeixi una
duplicitat en la documentacié ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats.

Els documents complementaris al Projecte seran:

* Tots els planols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la direccié d'Obra com a
interpretacié, complement o precisio6.

« El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

+ El Programa de Control de Qualitat d'Edificacié i el seu Llibre de Control.

- L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut en les obres.

- El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista.

» Estudi de Gesti6 de Residus de Construcci6 i Demolici6.

- Llicéncies i altres autoritzacions administratives.

1.1.1.5.- Reglamentacio urbanistica

L'obra a construir s'ajustara a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes competents, especialment les
que es refereixen al volum, altures, emplagament i ocupacié del solar, aixi com a totes les condicions de reforma del
projecte que pugui exigir I'Administracié per a ajustar-lo a les Ordenances, a les Normes i al Planejament Vigent.

1.1.1.6.- Formalitzacié del Contracte d'Obra

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjancant document privat, que podra elevar-se a escriptura publica a
peticié de qualsevol de les parts.

El cos d'aquests documents contindra:

» La comunicaci6 de I'adjudicacio.

- La copia del rebut de diposit de la fianga (en cas que s'hagi exigit).

*La clausula en la que s'expressi, de forma categorica, que el Contractista s'obliga al compliment estricte del
contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions, juntament amb la Memoria i els seus Annexos,
I'Estat d'Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents que han de servir de base per a la realitzacié de les
obres definides en el present Projecte.

El Contractista, abans de la formalitzacié del contracte d'obra, donara també la seva conformitat amb la signatura al peu
del Plec de Condicions, els Planols, Quadre de Preus i Pressupost General.
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Seran a compte de I'adjudicatari totes les despeses que ocasioni I'extensio del document que es consigni el Contractista.

1.1.1.7.- Jurisdiccié competent

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferéncies entre les parts, ambdues queden obligades a sotmetre la
discussio de totes les questions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius conformement a la
legislaci6 vigent, renunciant al dret comu i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdiccié on estigués situada I'obra.

1.1.1.8.- Responsabilitat del Contractista

El Contractista és responsable de I'execucié de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents
que componen el Projecte.

En consequéncia, quedara obligat a la demolicié i reconstruccié de totes les unitats d'obra amb deficiencies o malament
executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la Direccié facultativa hagi examinat i reconegut la construccio
durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials.

1.1.1.9.- Accidents de treball

Es d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccid i altra legislacié vigent que, tant directa com indirectament, incideixen sobre
la planificacié de la seguretat i salut en el treball de la construccié, conservacié i manteniment d'edificis.

Es responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el control i el seguiment,
durant tota I'execucié de I'obra del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.

1.1.1.10.- Danys i perjudicis a tercers

El Contractista sera responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o negligéncia, sobrevinguessin tant en
I'edificacié on s'efectuin les obres com en les confrontants o contiglies. Sera per tant del seu compte I'abonament de les
indemnitzacions a qui correspongui i quan a aixo hagués lloc, i de tots els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se o
causar-se en les operacions de I'execucio de les obres.

Aixi mateix, sera responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront de tercers com
a consequéncia de I'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els quals es produeixin per omissié o negligéncia
del personal al seu carrec, aixi com els quals es derivin dels subcontractistes i industrials que intervinguin en I'obra.

Es de la seva responsabilitat mantenir vigent durant I'execucié dels treballs una polissa d'assegurances enfront de

tercers, en la modalitat de "Tot risc a I'enderrocament i la construccid”, subscrita per una companyia asseguradora amb

la suficient solvencia per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta polissa sera aportada i ratificada pel promotor o
Propietat, no podent ser cancel-lada mentre no se signi I'Acta de Recepci6 Provisional de I'obra.

1.1.1.11.- Anuncis i cartells

Sense preévia autoritzacié del Promotor, no es podran col-locar en les obres ni en les seves tanques més inscripcions o
anuncis que els convenients al régim dels treballs i els exigits per la policia local.

1.1.1.12.- Copia de documents
El Contractista, a la seva costa, té dret a treure copies dels documents integrants del Projecte.

1.1.1.13.- Subministrament de materials

S'especificara en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per retard en el termini de terminacié o
en terminis parcials, com a consequencia de deficiéncies o faltes en els subministraments.

1.1.1.14.- Troballes

El Promotor és reserva la possessio de les antiguitats, objectes d'art o substancies minerals utilitzables que és trobin en
les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista haura d'emprar per a
extreure-les, totes els precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra.

El Promotor abonara al Contractista I'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin, sempre que
estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcci6 facultativa.

1.1.1.15.- Causes de rescissio6 del contracte d'obra
Es consideraran causes suficients de rescissié de contracte:
a) La mort o incapacitaci6é del Contractista.
b) La fallida del Contractista.
c) Les alteracions del contracte per les segients causes:
a. La modificacié del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix segons el parer del
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Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variaci6 del Pressupost d'Execuci6 Material, com a
consequeéncia d'aquestes modificacions, representi una desviacié major del 20%.
b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys del 40% del projecte
original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat.

d) La suspensi6é d'obra comencada, sempre que el termini de suspensié hagi excedit d'un any i, en tot cas, sempre
que per causes alienes al Contractista no es doni comencament a l'obra adjudicada dintre del termini de tres
mesos a partir de I'adjudicacié. En aquest cas, la devolucié de la fianca sera automatica.

e) Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte.

f) L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligéncia o dolenta fe, amb perjudici dels interessos
de les obres.

g) El venciment del termini d'execuci6 de I'obra.
h) L'aband6 de I'obra sense causes justificades.
i) La mala fe en I'execucio de I'obra.

1.1.1.16.- Omissions: Bona fe

Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la documentacio
complementaria, presenten la prestacié d'un servei al Promotor per part del Contractista mitjangant I'execucié d'una
obra, basant-se en la BONA FE mutua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta col-laboracié sense cap
tipus de perjudici. Per aguest motiu, les relacions entre ambdues parts i les omissions que puguin existir en aquest Plec i
la documentacié complementaria del projecte i de I'obra, s'entendran sempre suplertes per la BONA FE de les parts, que
les resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL de I'obra.

1.1.2.- Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars

Es descriuen les disposicions basiques a considerar en I'execucié de les obres, relatives als treballs, materials i mitjans
auxiliars, aixi com a les recepcions dels edificis objecte del present projecte i les seves obres annexes.

1.1.2.1.- Accessos i tancaments

El Contractista disposara, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu manteniment durant
I'execuci6 de I'obra, podent exigir a el Director d'Execucié de I'Obra la seva modificacié o millora.

1.1.2.2.- Replanteig

El Contractista iniciara "in situ” el replanteig de les obres, assenyalant les referéncies principals que mantindra com a
base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva
oferta economica.

Aixi mateix, sotmetra el replanteig a I'aprovacio del Director d'Execucié de I'Obra i, una vegada aquest hagi donat la seva
conformitat, preparara I'Acta d'Inici i Replanteig de I'Obra acompanyada d'un planol de replanteig definitiu, que haura de
ser aprovat pel director d'Obra. Sera responsabilitat del Contractista la deficiéncia o I'omissio d'aquest tramit.

1.1.2.3.- Inici de I'obra i ritme d’'execuci6 dels treballs

El Contractista donara comengament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, desenvolupant-se de
manera adequada perque dintre dels periodes parcials assenyalats es realitzin els treballs, de manera que I'execuci6 total
es porti a terme dins el termini establert en el contracte.

Sera obligacié del Contractista comunicar a la Direcci6é facultativa I'inici de les obres, de forma fefaent i preferiblement
per escrit, almenys amb tres dies d‘antelacio.

El Director d'Obra redactara I'acta d'inici de I'obra i la subscriuran a la mateixa obra juntament amb ell, el dia d'inici dels
treballs, el Director de I'Execuci6 de I'Obra, el Promotor i el Contractista.

Per a la formalitzaci6 de I'acta d'inici de I'obra, el director de I'Obra comprovara que a I'obra hi ha copia dels seglents
documents:

- Projecte d'execucid, annexos i modificacions.

- Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovacié per part del Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucio dels treballs.

» Llicéncia d'Obra atorgada per I'Ajuntament.

- Comunicacio d'obertura de centre de treball efectuada pel Contractista.

- Altres autoritzacions, permisos i llicencies que siguin preceptives per altres administracions.

» Llibre d'Ordres i Assisténcies.

» Llibre d'Incidéncies.

La data de I'acta de comengament de I'obra marca I'inici dels terminis parcials i total de I'execucié de I'obra.
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1.1.2.4.- Ordre dels treballs

La determinacié de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, menys en aquells casos que, per
circumstancies de naturalesa técnica, s‘estimi convenient la seva variacio per part de la Direcci6 facultativa.

1.1.2.5.- Facilitats per a altres contractistes

D'acord amb el que requereixi la Direccié facultativa, el Contractista donara totes les facilitats raonables per a la
realitzacio dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en I'execucio
de I'obra. Tot aix0 sense perjudici de les compensacions economiques hi hagi per la utilitzacié dels mitjans auxiliars o els
subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcci6 Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forgca major

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidéncia, no s'interrompran els treballs,
continuant-se segons les instruccions de la Direcci6 facultativa en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat.

El Contractista esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la direccié d'Execucid
de I'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalgats o qualsevol obra de caracter urgent,
anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament,
d'acord amb el que es convingui.

1.1.2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte

El Contractista podra requerir del Director d'Obra o del Director d'Execucié de I'Obra, segons les seves respectives
comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretacio i execucié de I'obra
projectada.

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols, croquis,
ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessariament per escrit al Contractista, estant aquest a la vegada
obligat a retornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura I'assabentat, que figurara al peu de totes
les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del Director d'Execuci6 de I'Obra, com del Director d'Obra.

Qualsevol reclamacié que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les disposicions preses per la Direccio
facultativa, haura de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui I'hagués dictat, el qual li donara el corresponent
rebut, si aquest ho sol-licités.

1.1.2.8.- Prorroga per causa de forca major

Si, per causa de forca major o independentment de la voluntat del Contractista, agquest no pogués comencar les obres,
hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara una prorroga
proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director d'Obra. Per a aix0, el Contractista exposara,
un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que per aixo
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per aquesta causa sol-licita.

1.1.2.9.- Responsabilitat de la direccio facultativa en el retard de I'obra

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al-legant com causa la manca
de planols o ordres de la Direccié facultativa, a excepcié del cas que havent-lo sol-licitat per escrit, no se li hagués
proporcionat.

1.1.2.10.- Treballs defectuosos

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i realitzara tots i cadascun
dels treballs contractats d'acord amb I'estipulat.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'edifici, el Contractista és responsable de I'execucié dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva dolenta execucid, no sent un eximent el que la
Direccié facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat
valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre s‘entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a consequéncia de I'anteriorment expressat, quan el Director d'Execucié de I'Obra adverteixi vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips col-locats no reuneixen les condicions
preceptuades, ja sigui en el curs de I'execuci6é dels treballs o una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepci6
definitiva de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin substituides o enderrocades i reconstruides d'acord
amb el contractat a expenses del Contractista. Si aquesta no estimés justa la decisid i es negués a la substitucio,
enderrocament i reconstruccié ordenades, es plantejara la questi6 davant el Director d'Obra, qui intervindra per a
resoldre-la.
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1.1.2.11.- Vicis ocults

El Contractista és I'Unic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construccié, durant I'execucié de les obres i el
periode de garantia, fins als terminis prescrits després de I'acabament de les obres en la vigent L.O.E., a part d'altres
responsabilitats legals o de qualsevol indole que puguin derivar-se.

Si el Director d'Execuci6 de I'Obra tingués fundades raons per a creure en l'existéncia de vicis ocults de construccié en les
obres executades, ordenara, quan cregui oportd, realitzar abans de la recepcid definitiva els assajos, destructius o no,
que consideri necessaris per a reconeixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la
circumstancia al Director d'Obra.

El Contractista enderrocara, i reconstruira posteriorment al seu carrec, totes les unitats d'obra mal executades, les seves
consequéncies, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet que el Director d'Obra i/o el Director de
I'Execucio d'Obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat conformada o abonada una part o la
totalitat de les obres mal executades.

1.1.2.12.- Procedéncia de materials, aparells i equips

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri oportd i convenient
per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que es preceptui una procedéencia i caracteristiques especifiques
en el projecte.

Obligatoriament, i abans de procedir al seu emprament, amas i posada en obra, el Contractista haura de presentar al
Director d'Execucié de I'Obra una llista completa dels materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual
s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves caracteristiques técniques, marques, qualitats, procedéncia i idoneitat
de cadascun d'ells.

1.1.2.13.- Presentacié de mostres

A peticié del Director d'Obra, el Contractista presentara les mostres dels materials, aparells i equips, sempre amb
I'antelacié prevista en el calendari d'obra.

1.1.2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal-lacions no fossin de la qualitat i caracteristiques técniques
prescrites en el projecte, no tinguessin la preparacio en ell exigida o quan, mancant prescripcions formals, es reconegués
o demostrés que no son els adequats per a la seva finalitat, el Director d'Obra a instancies del Director d'Execuci6 de
I'Obra, donara I'ordre al Contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o siguin els adequats
per a la finalitat al que es destinin.

Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, aquesta no ha
estat complerta, podra fer-ho el Promotor o Propietat a compte del Contractista.

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal-lacions fossin defectuosos, perd acceptables segons el
parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el Contractista prefereixi
substituir-los per uns altres en condicions.

1.1.2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en I'execuci6 de les obres
correran a carrec i compte del Contractista.

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissié del Contractista, o que no ofereixi les suficients
garanties, es podra comencar novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a carrec i compte
del Contractista i amb la penalitzacié corresponent, aixi com totes les obres complementaries que poguessin donar lloc
qualsevol dels suposits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri necessaris.

1.1.2.16.- Neteja de les obres

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants,
retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com executar tots els treballs i adoptar les mesures
que siguin apropiades perqué I'obra presenti bon aspecte.

1.1.2.17.- Obres sense prescripcions explicites

En l'execucié de treballs que pertanyen a la construcci6 de les obres, i per als quals no existeixin prescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la restant documentacié del projecte, el Contractista s'atindra, en primer
terme, a les instruccions que dicti la Direcci6 facultativa de les obres i, en segon lloc, a les normes i practiques de la bona
construccio.
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1.1.3.- Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes

1.1.3.1.- Consideracions de caracter general

La recepcié de I'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada I'obra, fa lliurament de la mateixa al
Promotor i és acceptada per aquest. Podra realitzar-se amb o sense reserves i haura d'abastar la totalitat de I'obra o
fases completes i acabades de la mateixa, quan aixi s'acordi per les dues parts.

La recepcio haura de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el Contractista, fent constar:

- Les parts que intervenen.

- La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa.

« El preu final de I'execucié material de I'obra.

- La declaracié de la recepcié de I'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de manera objectiva, i
el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada resolts els mateixos, es fara constar en
un acta a part, subscrita pels signants de la recepci6.

* Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les seves responsabilitats.

Aixi mateix, s'adjuntara el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director de I'Execuci6 de I'Obra.

El Promotor podra rebutjar la recepcid de I'obra per considerar que la mateixa no esta acabada o que no s'adequa a les
condicions contractuals.

En tot cas, el rebuig haura de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixara el nou termini per a efectuar la
recepcio.

En el cas que es digui el contrari, la recepcié de I'obra tindra lloc dintre dels trenta dies seglients a la data del seu
acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contara a partir de la notificacié efectuada per escrit al
promotor. La recepcié s'entendra tacitament produida si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor
no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia sera l'establert en la L.O.E., i s'iniciara a partir de la data que es
subscrigui I'acta de recepcié, o quan s'entengui aquesta tacitament produida segons el previst en I'apartat anterior.

1.1.3.2.- Recepcio provisional

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicara el Director d'Execuci6 de I'Obra al Promotor o Propietat
la proximitat del seu acabament a fi de convenir I'acte de Recepcid Provisional.

Aquesta es realitzara amb la intervencié de la Propietat, del Contractista, del Director d'Obra i del Director d'Execuci6 de
I'Obra. Es convocara també als restants técnics que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb funcié propia
en aspectes parcials o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta amb tants exemplars com persones que hi
intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data comencara a coOrrer el termini de garantia, si les obres es
trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Técnics de la Direccié estendran el corresponent Certificat de Final
d'Obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar expressament en I'Acta i es donaran al Contractista
les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a resoldre'ls, expirat el qual
s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepci6é provisional de I'obra.

Si el Contractista no hagués complert, podra declarar-se resolt el contracte amb la perdua de la fianca.

1.1.3.3.- Documentacio6 final de I'obra

El Director d'Execucio de I'Obra, assistit pel contractista i els tecnics que haguessin intervingut en I'obra, redactara la
documentaci6 final de les obres, que es facilitara al Promotor, amb les especificacions i continguts amatents per la
legislacié vigent, en el cas d'habitatges, amb el que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de I'apartat 2 de I'article 4°
del Reial decret 515/1989, de 21 d'Abril. Aquesta documentacié inclou el Manual d'Us i Manteniment de I'Edifici.

1.1.3.4.- Amidament definitiu i liquidacio provisional de I'obra

Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament pel director d'Execucié de I'Obra al seu amidament
definitiu, amb precisa assisténcia del Contractista o del seu representant. S'estendra l'oportuna certificacié en triple
versié que, aprovada pel director d'Obra amb la seva signatura, servira per a |'abonament pel promotor del saldo
resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fianca.

1.1.3.5.- Termini de garantia
El termini de garantia haura d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haura de ser inferior a sis mesos
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1.1.3.6.- Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Les despeses de conservacio durant el termini de garantia compreés entre les recepcions provisional i definitiva, correran
a carrec i compte del Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepcio definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions ocasionades per I'Us
correran a carrec de la Propietat i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a carrec del
Contractista.

1.1.3.7.- Recepcio definitiva

La recepcid definitiva es realitzara després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb les mateixes
formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessara I'obligacié del Contractista de reparar al seu carrec aquells
desperfectes inherents a la normal conservacié dels edificis, i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que
poguessin derivar dels vicis de construccio.

1.1.3.8.- Prorroga del termini de garantia

Si, al procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés aquesta en les condicions degudes,
s'ajornara aquesta recepcio definitiva i el Director d'Obra indicara al Contractista els terminis i formes en que haurien de
realitzar-se les obres necessaries. De no efectuar-se dintre d'aquests, podra resoldre’s el contracte amb la pérdua de la
fianca.

1.1.3.9.- Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit

En cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinaria, instal-lacions i
mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser represa per
una altra empresa sense cap problema.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts anteriorment.
Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa anteriorment.

Per a les obres i treballs no determinats, pero acceptables segons el parer del Director d'Obra, s'efectuara una sola i
definitiva recepci6.

1.2.- Disposicions Facultatives

1.2.1.- Definicid, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificaci6 son les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenaci6é de
I'Edificacio (L.O.E.).

Es defineixen agents de I'edificacio totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de I'edificacio.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicacié i pel
contracte que origina la seva intervencio.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificacié6 queden recollides en el capitol Il "Agents de
I'edificacié”, considerant-se:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i financa
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacid per a si o per a la seva posterior alienaci6, lliurament o cessi6 a
tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de Il'edificacid, impulsant la gesti6 necessaria per a portar a terme I|'obra
inicialment projectada, i es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislacié vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié economica de I'edificacio.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacié de contractes de les Administracions
publiques actuin com promotors, es regiran per la legislacié de contractes de les Administracions publiques i, en el que
no esta contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma coordinada amb
I'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjancant projectes parcials o altres documents técnics segons el previst en
I'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.
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1.2.1.3.- El Constructor o Contractista

Es I'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromis d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecci6 al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLElI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIO D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4.- El Director d'Obra

Es l'agent que, formant part de la direccid facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics,
estetics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicencia d'edificacio i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la seva adequacié per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tecnics, sota la coordinacié del Director d'Obra.

1.2.1.5.- El Director de I'Execuci6 de I'Obra

Es I'agent que, formant part de la Direcci6 facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'Execucié Material de I'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construccié i qualitat de I'edificat. Per a aixd0 és requisit indispensable
I'estudi i analisi prévia del projecte d'execuci6 una vegada redactat per I'Arquitecte, procedint a sol-licitar-li, amb
antelacio a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competéncia i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent I'execucié de les mateixes.

1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

So6n entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la verificacié de
la qualitat del projecte, dels materials i de I'execucié de I'obra i les seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

So6n laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificacié els capacitats per a atorgar assisténcia técnica,
mitjancant la realitzaci6 d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions d'una obra d‘edificacio.

1.2.1.7.- Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construccid.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execuci6.

1.2.2.- Agents que intervenen en I'obra segons Llei 38/1999 (L.O.E.)
La relacioé d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3.- Agents en mateéria de seguretat i salut segons RD 1627/1997
La relaci6é d'agents intervinents en matéria de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.4.- Agents en mateéria de gestio de residus segons RD 10572008

La relacié d'agents intervinents en matéria de gestié de residus, es troba en I'Estudi de Gesti6é de Residus de Construccio
i Demolici6.

1.2.5.- La Direcci6 Facultativa

En correspondéncia amb la L.O.E., la Direcci6é facultativa esta composta per la direccié d'Obra i la direccié d'Execucié de
I'Obra. A la Direcci6 facultativa s'integrara el Coordinador en mateéria de Seguretat i Salut en fase d'execucié de I'obra, en
el cas que s'hagi adjudicat aquesta missio a facultatiu distint dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant I'execucié de I'obra dirigint el procés de construccié en funcid
de les atribucions professionals de cada técnic participant.

1.2.6.- Visites facultatives

So6n les realitzades a I'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direccid
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li sén propies, podent variar en
funcié dels requeriments especifics i de la major o menor exigéencia presencial requerida al técnic a aquest efecte en cada
cas i segons cadascuna de les fases de I'obra. Hauran d'adaptar-se al procés logic de construccié, podent els agents
ésser o no coincidents en I'obra en funci6 de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa
exigible a cadascu.
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1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en I'edificacié son les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, del capitol 111 de la L.O.E. i altra legislacié aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentacié i informacié previa necessaria per a la redaccié del projecte, aixi com autoritzar al Director
d'Obra, al Director de I'Execucié de I'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacié i capacitat professional necessaria, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme I'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjancant el compliment dels requisits basics estipulats per
als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicencies i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que procedis en el seu entorn
immediat, la realitzacié d'obres que en ells s'executin i la seva ocupacio.

Garantir els danys materials que I'edifici pugui sofrir, per a I'adequada proteccié dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislacio vigent, s'ha de respondre.

La subscripcié obligatoria d'una asseguranca, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en I'edifici I'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en regim de
autopromocio, que es regiran per tot allo especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tecnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que als técnics
coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, tot aixo segons l'establert en el R.D. 1627/97, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen les disposicions minimes en matéria de seguretat i salut en les obres de construcci6.

Subscriure I'acta de recepci6 final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar I'acceptacio de les obres,
que podra efectuar-se amb o sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepcid, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiéncies i s'haura
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de I'Edifici que conté el manual d'Us i manteniment del
mateix i altra documentaci6 d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2.- El Projectista

Redactar el projecte per encarrec del Promotor, amb subjeccié a la normativa urbanistica i téecnica en vigor i contenint la
documentacié necessaria per a tramitar tant la llicencia d'obres i altres permisos administratius -projecte basic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al Promotor les coOpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucié amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de I'edifici, especialment la fonamentacio i I'estructura. Concretar en el Projecte I'emplacament de cambres
de maquines, de comptadors, fornicules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilacio,
allotjament de sistemes de telecomunicacié i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que s6n comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execucid, no podent contravenir-ho de cap manera. Haura de lliurar-se necessariament un
exemplar del projecte complementari a I'Arquitecte abans de Il'inici de les obres o instal-lacions corresponents.

Acordar amb el Promotor la contractacio de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perqué es produeixi I'adequada coordinacié amb els projectes parcials exigibles per la
legislacié o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que
haurien de ser redactats per técnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona fisica. Els projectes
parcials seran aquells redactats per altres técnics la competéncia dels quals pot ser distinta i incompatible amb les
competencies de I'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacié vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacci6, excepte declinacié expressa de I'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent
exigir la compensacié economica en concepte de cessié de drets d'autor i de la propietat intel-lectual si s'hagués de lliurar
a altres técnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en
suport paper o informatic.

Ostentar la propietat intel-lectual del seu treball, tant de la documentacié escrita com dels calculs de qualsevol tipus, aixi
com dels planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.
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1.2.7.3.- El Constructor o Contractista

Tenir la capacitat professional o titulacié que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar
com constructor.

Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execucié de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevencio
proposades, amb la corresponent justificacié tecnica, que no podran implicar disminucié dels nivells de proteccié prevists
en I'estudi o estudi basic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en materia de Prevenci6é de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de I'establert en I'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, aixi com complir les ordres efectuades pel coordinador en
materia de Seguretat i Salut en la fase d'Execuci6 de I'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de seguretat
personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacio aportada pels tecnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucié com dels projectes
complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensié de la
totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la Direcci6 facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les obres amb subjeccié al Projecte
d'Execucié que haura d'haver examinat previament, a la legislacié aplicable, a les Instruccions de I'Arquitecte Director
d'Obra i del Director de I'Execucié Material de I'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a I'ds que sén propis de la correcta construccid, que té I'obligacié6 de conéixer i
posar en practica, aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
especificament ressenyats en la seva totalitat en la documentacié de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en I'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de I'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que I'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjangant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en I'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferéncies, contribuint amb aix6 a la agilitzacio i finalitzacié de I'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvéncia, diligentment i sense interrupcid, programant-les de manera coordinada amb
I'Arquitecte Tecnic o Aparellador, Director d'Execucié Material de I'Obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcOrrer sense
dilacio i amb adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificaci6 de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripci6 facultativa del Director de I'Execuci6 de I'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentaci6 minima exigible o
documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacio, havent de recaptar de la Direcci6 facultativa la informacié que
necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en I'obra, per a efectuar adequadament
les instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposicio de I'Arquitecte Tecnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tecnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la Direccid facultativa.

Aucxiliar al Director de I'Execucid de I'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
I'acta corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepci6 final.

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessaries per a l'elaboraci6 de la documentacié final d'obra

executada.
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Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en I'Article 19 de la Llei d'Ordenaci6 de I'Edificaci6 i que, en funcié de la
seva naturalesa, arriben a periodes de 1 any (danys per defectes de terminacié o acabat de les obres), 3 anys (danys per
defectes o vicis d'elements constructius o d'instal-lacions que afectin a I'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentacio
o estructura que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

1.2.7.4.- El Director d'Obra

Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execuci6, facilitant la seva interpretacié tecnica, economica i estética als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i Assisténcies,
donant explicacions immediates al Promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. Es facultat expressa i Gnica la redaccié d'aquelles modificacions o aclariments directament
relacionats amb I'adequacié de la fonamentacié i de l'estructura projectades a les caracteristiques geotécniques del
terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de
la fonamentacidé i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribucié d'espais i les
solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicié de buits, aixi com la modificacié dels materials previstos.

Assessorar al Director de I'Execucié de I'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar la correcta interpretacio i
execuci6 del projecte, aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre d'Ordres i
Assisténcies les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretacié de tot el que
esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportu.

Signar I'Acta de replanteig o de comengament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del Promotor, la supervisié de la
documentacié que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prévia a la seva liquidacié6 final, tot aixo
amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o normatives,
comporten una variacio del construit pel que fa al projecte basic i d'execucid i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentacio final d'obra, pel que fa a la documentacié grafica i escrita del projecte executat, incorporant les
modificacions efectuades. Per a aix0, els técnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatoriament lliurar-li la documentacio final en la que es faci constar I'estat final de les obres i/0 instal-lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents
presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara I'Acta de Recepci6 Final; la relacié identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificacid, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Us i Manteniment de I'Edifici i
de les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.

La documentacié a la qual es fa referéncia en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de I'Edifici i el
Promotor haura de lliurar una copia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haura de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per I'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentacio.

A més de totes les facultats que corresponen a I'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles precedents, és
missio especifica seva la direccié mediata, denominada alta direccié en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a I'adequacio del construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resisténcia al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra en la
seva tasca d'alta direccio es considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de I'ordenat posés en
perill I'obra o les persones que en ella treballen, podra recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el Contractista de les consequiéncies legals i economiques.

1.2.7.5.- El Director de I'Execuci6 de I'Obra

Correspon a I'Arquitecte Técnic o Aparellador, segons s'estableix en I'Article 13 de la LOE i altra legislacié vigent a aquest
efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuacio

La direccié immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepci6 a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locaci6é definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a I'execucio de I'obra, comprovant que s'ajusten amb precisio a les determinacions
del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacio o rebuig dels mateixos en cas que ho
considerés oportu i per causa justificada, ordenant la realitzacié de proves i assajos que fossin necessaris.

Dirigir I'execuciéo material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del Projecte, aixi com, si
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escau, amb les instruccions complementaries necessaries que recaptés del Director d'Obra.

Anticipar-se amb I'antelacié suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a I'Arquitecte o
Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada amb el Contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentacio dels oportuns
certificats de idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execuci6 i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentacioé i estructura horitzontal i vertical, amb comprovaciéo de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequacié a fitxa técnica homologada, diametres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observanca dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccié del Formigé vigent
i d'aplicacio.

Comprovacié del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tragat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que sén d'aplicacié; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.

Verificaci6 de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellacament i, en
general, al que pertoca a l'execucié material de la totalitat de I'obra i sense excepcié alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construccié (lex artis) i a les normatives d'aplicacio.

Assistir a I'obra amb la frequéncia, dedicacio i diligéncia necessaries per a complir eficagment la deguda supervisié de
I'execucié de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalitzacié de I'edifici, donant les
ordres precises d'execucié al Contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que considerés oportd ressenyar per a la correcta
execucié material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres préviament efectuades i I'adequaci6 del realment executat
a l'ordenat previament.

Verificar l'adequat tracat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacié i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneitat i ajustament tant a I'especificacions del projecte d'execuci6 com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els técnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre
d'Ordres i Assisténcies, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessariament
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a I'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries d'elements
estructurals, aixi com les proves d'estanquitat de facanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant I'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realitzacié de proves complementaries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovacio, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unié entre aquests, el
Contractista, els Subcontractistes i el personal de I'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentacié final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execucié d'obra realitzats sota la seva supervisié relatius als elements de la
fonamentacié, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de faganes, a les verificacions del
funcionament de les instal-lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aix0 la seva conformitat a la correcta execuci6 de les
obres i a la comprovacio i verificacio positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades per I'Arquitecte Técnic, Director de I'Execucié de les Obres, es considerés com
falta greu i, en cas que, al seu judici, I'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o les persones que en ella
treballen, podra acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les consequéncies legals i
economiques.

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio
Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de l'encarrec i, en tot cas, al director

de I'execucio6 de les obres.
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Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditacié oficial atorgada per les Comunitats Autonomes amb
competeéncia en la materia.

1.2.7.7.- Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusié en la documentacié de I'obra executada.

1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris

So6n obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjangcant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

So6n obligacions dels usuaris siguin 0 no propietaris, la utilitzaci6 adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de I'obra executada.

1.2.8.- Documentacio final d'obra: Llibre de I'Edifici

D'acord a I'Article 7 de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacié, una vegada finalitzada I'obra, el projecte amb la incorporacio, si
escau, de les modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'Obra per a la formalitzacié
dels corresponents tramits administratius.

A aquesta documentaci6 s‘adjuntara, almenys, I'acta de recepcio, la relacié identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificacié aixi com la relativa a les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacié6.

Tota la documentacié que fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el Llibre de I'Edifici, sera lliurada als
usuaris finals de I'edifici.

1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjangant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzaci6 adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de I'obra executada.

1.3.- Disposicions Economiques

1.3.1.- Definicié

Les condicions economiques fixen el marc de relacions economiques per a I'abonament i recepcié de I'obra. Tenen un
caracter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre les parts que intervenen, Promotor i Contractista, que és
en definitiva el qual té validesa.

1.3.2.- Contracte d'obra

S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans d'iniciar-se les obres, evitant en
tant que sigui possible la realitzaci6 de I'obra per administracié. A la Direccidé facultativa (Director d'Obra i Director
d'Execucio de I'Obra) se li facilitara una copia del contracte d'obra per a poder certificar en els termes pactats.

Només s'aconsella contractar per administracié aquelles partides d'obra irrellevants i de dificil quantificacié, o quan es
desitgi un acabat molt acurat.

El contracte d'obra haura de preveure les possibles interpretacions i discrepancies que poguessin sorgir entre les
parts, aixi com garantir que la Direccio facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR lI'obra, pel que
és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a minim, els segiients punts:

* Documents a aportar pel contractista.

» Condicions d'ocupacié del solar i inici de les obres.

- Determinaci6 de les despeses d'agafades i consums.

- Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislacio laboral.
* Responsabilitats i obligacions del Promotor.

* Pressupost del Contractista.

- Revisi6 de preus (en el seu cas).

- Forma de pagament: Certificacions.
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- Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%).
» Terminis d'execucié: Planning.

* Retard de I'obra: Penalitzacions.

- Recepcié de I'obra: Provisional i definitiva.

- Litigi entre les parts.

Atés que aquest Plec de Condicions Economiques és complement del contracte d'obra en cas que no existeixi cap
contracte d'obra entre les parts se li comunicara a la Direccié facultativa, que posara a la disposici6 de les parts el
present Plec de Condicions Economiques que podra ser usat com base per a la redaccié del corresponent contracte
d'obra.

1.3.3.- Criteri General

Tots els agents que intervenen en el procés de la construccié, definits en la Llei 38/1999 d'Ordenacié de I'Edificacio
(L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta actuacié conformement a les
condicions contractualment establertes, podent exigir-se reciprocament les garanties suficients per al compliment diligent
de les seves obligacions de pagament.

1.3.4.- Fiances
El Contractista presentara una fianca conforme al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra:

1.3.4.1.- Execucio6 de treballs a carrec de la fianca

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar I'obra en les condicions contractades,
el Director d'Obra, en nom i representacié del Promotor, els ordenara executar a un tercer, o podra realitzar-los
directament per administracié, abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les accions que tingui
dret el Promotor, en el cas que l'import de la fianca no fos suficient per a cobrir I'import de les despeses efectuades en
les unitats d'obra que no anessin de rebut.

1.3.4.2.- Devolucio de les fiances

La fianca rebuda sera retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una vegada signada I'Acta
de Recepci6 Definitiva de I'obra. El Promotor podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacié i quitanca dels seus
deutes causats per I'execucié de I'obra, tals com salaris, subministraments i subcontractes.

1.3.4.3.- Devolucio de la fianca en el cas d'efectuar-se recepcions parcials

Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el Contractista que
se li retorni la part proporcional de la fianca.

1.3.5.- Dels preus

L'objectiu principal de I'elaboracié del pressupost és anticipar el cost del procés de construir I'obra. Descompondrem el
pressupost en unitats d'obra component menor que es contracta i certifica per separat, i basant-nos en aquests preus,
calcularem el pressupost.

1.3.5.1.- Preu basic

Es el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra, (inclds el seu transport a obra, descarrega en
obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinaria i de la ma d‘obra.

1.3.5.2.- Preu unitari
Es el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels segiients costos:

- Costos directes: calculats com suma dels productes "preu basic x quantitat" de la ma d'obra, maquinaria i materials
que intervenen en I'execucié de la unitat d'obra.

» Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com percentatge d'altres
components, degut al fet que representen els costos directes que intervenen en I'execucié de la unitat d'obra i que
son de dificil quantificacié. Sén diferents per a cada unitat d'obra.

» Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars, igual per a cada
unitat d'obra degut al fet que representen els costos dels factors necessaris per a I'execucié de I'obra que no es
corresponen a cap unitat d‘obra en concret.

En relacié a la composicié dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre) estableix que la composicié i el calcul dels preus de les diferents
unitats d'obra es basi en la determinacié dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execuci6, sense
incorporar, en cap cas, l'import de I'Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o prestacions
de serveis realitzats.
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Considera costos directes:

- La ma d'obra que intervé directament en I'execucié de la unitat d'obra.

- Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execucio.

*Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la
magquinaria i instal-lacions utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

- Les despeses d'amortitzacio i conservacié de la maquinaria i instal-lacions anteriorment citades.

Han d'incloure's com a costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers, pavellons temporals
per a obrers, laboratori, etc., els del personal técnic i administratiu adscrit exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes
aquestes despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats d'obra o en partides
alcades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptara, en cada
cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de I'obra projectada, de la importancia del seu pressupost i del seu
previsible termini d'execuci6.

Les caracteristiques tecniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les especificacions necessaries per a la
seva correcta execucid, es troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a I'Execucié per Unitat d'Obra’, al costat de la
descripcié del procés d'execuci6 de la unitat d'obra.

Si en la descripcié del procés d‘execucié de la unitat d'obra no figurés cap operacié necessaria per a la seva correcta
execucio, s'entén que esta inclosa en el preu de la unitat d'obra, pel que no suposara carrec addicional o augment de
preu de la unitat d'obra contractada.

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen part del procés
d'execuci6 de les unitats d'obra:

- El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot carrega i descarrega dels camions.
- Eliminacio de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d‘obra.

* Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat.

» Muntatge, comprovacié i posada a punt.

- Les corresponents legalitzacions i permisos en instal-lacions.

» Maquinaria, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris.

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en cadascuna de les unitats
d'obra.

1.3.5.3.- Pressupost d'Execucié Material (PEM)
Es el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen.

Es denomina Pressupost d'Execucié Material al resultat obtingut per la suma dels productes del nombre de cada unitat
d'obra pel seu preu unitari i de les partides al¢ades. Es a dir, el cost de I'obra sense incloure les despeses generals, el
benefici industrial i I'impost sobre el valor afegit.

1.3.5.4.- Preus contradictoris

Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitja del Director d'Obra, decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista sempre estara obligat a efectuar els canvis indicats.

Per manca d'acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans de comencar
I'execucié dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'aixd, abans de quinze dies habils
des que se li comuniqui fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la diferéncia, s'acudira, en primer lloc, al concepte
més analeg dintre del quadre de preus del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'ds més frequent en la localitat.

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra. Mai es prendra per
a la valoracio dels corresponents preus contradictoris la data de I'execucié de la unitat d'obra en questio.

1.3.5.5.- Reclamacié6 d'augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna, no
podra sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost
que serveixi de base per a I'execuci6 de les obres.

1.3.5.6.- Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus

En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums locals respecte de I'aplicacié dels preus o de la forma de
mesurar les unitats d'obra executades. S'estara al previst en el Pressupost i en el criteri de mesurament en obra recollit
en el Plec.
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1.3.5.7.- De la revisio6 dels preus contractats
El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicara revisié de preus.

Només es procedira a efectuar revisié de preus quan hagi quedat explicitament determinat en el contracte d'obra entre el
Promotor i el Contractista.

1.3.5.8.- Aplec de materials
El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el Promotor ordeni per escrit.

Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, sén de I'exclusiva propietat d'aquest, sent el Contractista
responsable de guardar-los i conservar-los.

1.3.6.- Obres per administracio

Es denominen "Obres per administracié™ aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la seva realitzaci6 les
duu directament el Promotor, bé per si mateix, per un representant seu o mitjancant un Contractista.

Les obres per administracié es classifiquen en dues modalitats:

- Obres per administraci6 directa.
» Obres per administracié delegada o indirecta.

Segons la modalitat de contractacié, en el contracte d'obra es regulara:

- La seva liquidaci6.

- L'abonament al Contractista dels comptes d'administracié delegada.

» Les normes per a l'adquisicié dels materials i aparells.

- Responsabilitats del Contractista en la contractacié per administracié en general i, en particular, la deguda al baix
rendiment dels obrers.

1.3.7.- Valoraci6 i abonament dels treballs

1.3.7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres

Es realitzara per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre les parts que
intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa.

Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis préviament establerts en el contracte d'obra, i el seu import
correspondra precisament al de les certificacions de I'obra conformades pel director d'Execuci6 de I'Obra, en virtut de les
quals es verifiquen aquests.

El Director d'Execucié de I'Obra realitzara, en la forma i condicions que estableixi el criteri d'amidament en obra
incorporat en les Prescripcions quant a I'Execucié per Unitat d'Obra, I'amidament de les unitats d'obra executades durant
el periode de temps anterior, podent el Contractista presenciar la realitzacié de tals amidaments.

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i caracteristiques, hagin de quedar posterior i definitivament
ocultes, el contractista esta obligat a avisar al Director d'Execucié de I'Obra amb la suficient antelacid, a fi que aquest
pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat dels
quals subscriura el Contractista.

Per manca d'avis anticipat, I'existéncia del qual correspon provar al Contractista, queda aquest obligat a acceptar les
decisions del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relacions valorades i certificacions

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest Ultim formulara una relacié
valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons I'amidament practicat pel director d'Execucié de
I'Obra.

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus contractats de les
unitats d'obra. No obstant aix0 , els excessos d'obra realitzats en unitats, tals com excavacions i formigons, que siguin
imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificacio.

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis préviament establerts, i el seu import correspondra al de les
certificacions d'obra, conformades per la Direcci6 facultativa. Tindran el caracter de document i lliuraments a bon
compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidacié Final, no suposant tampoc aquestes
certificacions parcials I'acceptacio, I'aprovacioé, ni la recepci6 de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini que la valoracié es refereix. Si la Direccio
facultativa ho exigis, les certificacions s'estendran a origen.
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1.3.7.3.- Millora d'obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb I'autoritzacié del Director d'Obra, emprés materials de més acurada preparacié o de
major grandaria que l'assenyalat en el projecte o substituis una classe de fabrica per una altra que tingués assignat
major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de I'obra o, en general, introduis en aquesta i sense
sol-licitar-se-la, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa segons el parer de la Direccié facultativa, no tindra dret
més que a l'abonament del que li pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb estricta subjecci6 a la
projectada i contractada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

L'abonament dels treballs pressupostats en partida al¢cada s'efectuara preévia justificacid per part del Contractista. Per a
aixo, el Director d'Obra indicara al Contractista, amb anterioritat a la seva execuci6, el procediment que ha de seguir-se
per a dur aquest compte.

1.3.7.5.- Abonament de treballs especials no contractats

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinaria que, per no estar contractat, no sigui de
compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindra el Contractista I'obligacié de realitzar-los i
de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats per la Propietat per separat i en les
condicions que s'estipulin en el contracte d'obra.

1.3.7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Efectuada la recepcié provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs qualsevols, per al seu
abonament es procedira aixi:

* Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s'haguessin realitzat
pel contractista al seu degut temps, i el Director d'obra exigis la seva realitzacié durant el termini de garantia, seran
valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d‘acord amb I'establert en el present Plec de Condicions,
sense estar subjectes a revisié de preus.

+ Si s’han executat treballs precisos per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'Us de I'edifici, per haver estat
aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, préviament acordats.

- Si s'han executat treballs per a la reparacidé de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccié o de la
qualitat dels materials, no s'abonara res per ells al Contractista.

1.3.8.- Indemnitzacions Mutues

1.3.8.1.- Indemnitzacio per retard del termini de terminacié de les obres

Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalitzacié en relaci6 amb termini
d'execucié previst, el Promotor podra imposar al Contractista, a carrec de I'Ultima certificacid, les penalitzacions
establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de I'obra.

1.3.8.2.- Retard dels pagaments per part del Promotor
Es regulara en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdos.

1.3.9.- Diversos

1.3.9.1.- Millores, augments i/Zo reduccions d'obra

Sélo s'admetran millores d'obra, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per escrit I'execucié dels treballs nous o
que millorin la qualitat dels contractats, aixi com dels materials i maquinaria previstos en el contracte.

Sélo s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per escrit
I'ampliaci6 de les contractades com consequéncia d'observar errors en els amidaments de projecte.

En ambdoés cassos sera condicié indispensable que ambdues parts contractades, abans de la seva execucié o treball,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o maquinaria ordenats a
utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Director d'Obra introdueixi innovacions que suposin una reduccio en
els imports de les unitats d'obra contractades.

1.3.9.2.- Unitats d'obra defectuoses
Les obres defectuoses no es valoraran.
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1.3.9.3.- Asseguranca de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execuci6, fins a la
recepcio6 definitiva.

1.3.9.4.- Conservacio de |I'obra

El Contractista esta obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucid, fins a la
recepcio6 definitiva.

1.3.9.5.- Us pel contractista d'edifici o béns del Promotor

No podra el Contractista fer us d'edifici o béns del Promotor durant I'execucié de les obres sense el consentiment del
mateix.

A l'abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolucié del contracte, esta obligat
a deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra.

1.3.9.6.- Pagament d'arbitris

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc., I'abonament
del qual ha de fer-se durant el temps d'execucid de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es
realitzen, correran a carrec del Contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el contrari.

1.3.10.- Retencions en concepte de garantia

De I'import total de les certificacions es descomptara un percentatge, que es retindra en concepte de garantia. Aquest
valor no haura de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondra dels treballs mal executats i dels perjudicis que
puguin ocasionar-li al Promotor.

Aquesta retencié en concepte de garantia quedara en poder del Promotor durant el temps designat com PERIODE DE
GARANTIA, podent ser aquesta retencid, "en metal-lic" o mitjangcant un aval bancari que garanteixi I'import total de la
retencio.

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar I'obra en les condicions contractades,
el Director d'Obra, en representacié del Promotor, els ordenara executar a un tercer, o podra realitzar-los directament
per administracié, abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el
Promotor, en el cas que I'import de la fianca no bastés per a cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats
d'obra que no fossin de rebut.

La fianga retinguda en concepte de garantia sera retornada al Contractista en el termini estipulat en el contracte, una
vegada signada I'Acta de Recepcié Definitiva de I'obra. El promotor podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacio
i liquidaci6 dels seus deutes atribuibles a I'execucié de I'obra, tals com salaris, subministraments o subcontractes.

1.3.11.- Terminis d'execucid: Planning d'obra

En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execucié i lliuraments, tant totals com parcials. A més, sera
convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de I'execucié de I'obra on figurin de forma grafica i detallada la
durada de les diferents partides d'obra que haurien de conformar les parts contractants.

1.3.12.- Liquidacié econdmica de les obres

Simultaniament al deslliurament de I'Gltima certificacid, es procedira a I'atorgament de I'Acta de Liquidacié Economica de
les obres, que haurien de signar el Promotor i el Contractista. En aquest acte es donara per acabada I'obra i es lliuraran,
si s'escau, les claus, els corresponents butlletins degudament emplenats d'acord a la Normativa Vigent, aixi com els
projectes Técnics i permisos de les instal-lacions contractades.

Aquesta Acta de Liquidacié Economica servira d'Acta de Recepcid Provisional de les obres, per a aixo sera conformada pel
promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el Director d'Execucié de I'Obra, quedant des d'aquest moment la
conservacio i custodia de les mateixes a carrec del Promotor.

La citada recepci6 de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les Disposicions Generals del
present Plec.

1.3.13.- Liquidacio6 final de I'obra

Entre el Promotor i Contractista, la liquidacié de I'obra haura de fer-se d'acord amb les certificacions conformades per la
Direcci6 d'Obra. Si la liquidacio es realitzés sense el vist i plau de la Direccié d'Obra, aquesta només intervindra, en cas
de desavinenga o desacord, en el recurs davant els Tribunals.
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2.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1.- Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de I'Execuci6é de I'Obra per al control de recepcié en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord amb I'especificat en I'article 7.2. del CTE, en el present
projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes
subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessiéo de Document d'ldoneitat Técnica
que avali les seves qualitats, emés per Organismes Tecnics reconeguts.

Aquest control de recepci6é en obra de productes, equips i sistemes comprendra segons l'article 7.2. del CTE:

- El control de la documentacié dels subministraments, realitzat d'acord amb I'article 7.2.1.
- El control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat, segons l'article 7.2.2.
+ El control mitjancant assajos, conforme a I'article 7.2.3.

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que previament a |'ocupaci6 dels mateixos se sol-liciti
I'aprovacié del Director d'Execucié de I'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.

El Contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacié dels mateixos.

El Contractista notificara al Director d'Execucié de I'Obra, amb suficient antelacio, la procedencia dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el Director d'Execucié de I'Obra, les mostres i dades necessaries per a
decidir sobre la seva acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execucié de I'Obra abans de la seva ocupacié en obra, sense
I'aprovacio de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacié. Aixi mateix, encara després
de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que
vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aixd ocasionés seran a carrec
del Contractista.

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié o examen per part dels Técnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests
efectes fins a la recepcid definitiva de I'obra.

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacié, amb caracter
permanent, a les obres d'edificacié i engenieria civil que tinguin incidéncia sobre els segiients requisits esencials:

+ Resisténcia mecanica i estabilitat.

» Seguretat en cas d'incéndi.

- Higiene, salut i medi ambient.

- Seguretat d'utilitzacio.

+ Protecci6 contra el soroll.

- Estalvi d'energia i aillament termic.

El marcat CE d'un producte de construcci6 indica:

- Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tecniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuiasDITE (Guies pel Document d'ldoneitat Tecnica Europeu).

* Que s'ha complert el sistema d'avaluacio i verificaci6 de la constancia de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions técniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacid i I'Administraci6 competent en matéria d'industria la que s‘asseguri de
la correcta utilitzacié del marcat CE.

Es obligacié del Director de I'Execucié de I'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret
1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construccié 89/106/CEE.

El marcat CE es materialitza mitjangan el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:
* En el producte propiament dit.
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- En una etiqueta adherida al mateix.
- En el seu envas o embalatge.
» En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensio vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una seérie d'inscripcions
complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes armonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

- el nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

* el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

- la direcci6 del fabricant

- el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

- les dues Ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

» el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

- el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles

- la designacio6 del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

- informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions
técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de lletra, color o composicid
especial, havent de complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestacié no determinada”
(PND).

L'opci6 PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.1.2.- Acers per a formigé armat
2.1.2.1.- Malles electrosoldades

2.1.2.1.1.- Condicions de subministre

L] Les malles s’han de transportar protegides adequadament contra la pluja i I'agressivitat de I'atmosfera ambiental.

2.1.2.1.2.- Recepciod i control

u Documentacié dels subministraments:

. Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la Direccié Facultativa, qualsevol document
d'identificacié6 del producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direccid
facultativa. Es facilitaran els seglients documents:

. Abans del subministrament:

. Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

. Fins a I'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara un certificat de garantia del fabricant signat per
persona fisica amb representacié suficient i que abasti totes les caracteristiques contemplades en la
Instruccié de Formigé Estructural (EHE-08).

. Es lliurara copia de documentaci6 relativa a I'acer per a armadures passives.

Durant el subministrament:

. Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.

. Fins a I'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara una declaracié del sistema d'identificacié de I'acer que
hagi emprat el fabricant.

. Les classes técniques s'especificaran mitjangant codis d'identificacié dels tipus d'acer emprats en la malla
mitjancant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o grafiles. A més, les barres
corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificaci6 que inclouen
informacié sobre el pais d'origen i el fabricant.

Després del subministrament:

. El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona fisica amb poder de representacio

suficient.

u Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

. Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitara a la Direccié Facultativa, una copia
compulsada per persona fisica dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessio d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constara la segiient informacio:

. Identificacié de I'entitat certificadora.
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Logotip del distintiu de qualitat.
Identificaci6 del fabricant.
. Abast del certificat.
. Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificacio).
Nombre de certificat.
Data d'expedicio del certificat.
Abans de l'inici del subministrament, la Direccié Facultativa valorara, en funcié del nivell de garantia del distintiu
i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucci6 de Formigé Estructural (EHE-08), si la
documentacié aportada és suficient per a l'acceptaci6 del producte subministrat o, si escau, quines
comprovacions han d'efectuar-se.

Assajos:

La comprovaci6 de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instruccié de
Formigé Estructural (EHE-08).

En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confianca, aixi com la informacio relativa a les dates, tant de
I'entrada de la mostra en el laboratori com de la realitzacio dels assaigs.

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a I'agent autor de
I'encarrec i, en tot cas, a la Direcci6 Facultativa.

2.1.2.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

Durant I'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de I'agressivitat de
I'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupacié, es conservaran en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diametres i procedencies, per a garantitzar la necessaria tracabilidat.

Abans de la seva utilitzacié i especialment després d'un llarg periode d'emmagatzematge en obra, s‘examinara
I'estat de la seva superficie, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'oxid en la superficie de les barres no es considera perjudicial per la seva utilitzaci6. No obstant aixd, no
s'admetran pérdues de pes per oxidacid superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar I'0xid adherit, que siguin superiors a I'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilitzacié, les armadures passives han d'estar exemptes de substancies estranyes en la
seva superficie tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservacio o la seva adheréncia.

2.1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu Us en obra

Per a prevenir la corrosio, s'haura de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvanic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, arids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.3.- Acers per a estructures metal-liques

2.1.3.1.- Acers en perfils laminats

2.1.3.1.1.- Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els
danys superficials siguin minims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de
bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre
del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulacié d'aigua. Els components han
de mantenir-se nets i col-locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.
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2.1.3.1.2.- Recepcid i control

L] Documentacié dels subministraments:

. Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, I'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a eleccié del fabricant.
. Si en la comanda se sol-licita inspecci6 i assaig, s'haura d'indicar:
. Tipus d'inspecci6 i assajos (especifics 0 no especifics).
. El tipus de document de la inspecci6.
. Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, I'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecci6 del fabricant.

L] Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
= Assajos:

. La comprovaci6é de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.3.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacioé

L] Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg periode de temps, o d'una manera tal que poguessin
haver sofert una deterioracié important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que
segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosié
atmosférica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupaci6é per a proporcionar-los una base uniforme
per a I'exposicio a la intempérie.

u El material haura d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es
disposi d'aquestes.

2.1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu Us en obra

L] El material no haura d'emprar-se si s'ha superat la vida Gtil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.1.4.- Morters
2.1.4.1.- Morters fets en obra

2.1.4.1.1.- Condicions de subministre

L] El conglomerant (calg o ciment) s'ha de subministrar:

. En sacs de paper o plastic, adequats perqué el seu contingut no pateixi alteracio.
. O a granel, mitjancant instal-lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta
conservacio.

u La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjancant instal-lacions especials de transport i emmagatzematge que
garanteixin la seva perfecta conservacio.

L] L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

2.1.4.1.2.- Recepcio i control

= Documentacié dels subministraments:

. Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en
obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els
components s'han addicionat.

L] Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

u Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.
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2.1.4.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacioé

Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a I'accié d'aquest
ultim, la barreja veura reduit el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves caracteristiques inicials i, per
tant, no podra ser utilitzat. Es aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges.

2.1.4.1.4.- Recomenacions per a el seu Us en obra

2.1

2.1.

2.1.

2.1.

Per a triar el tipus de morter apropiat es tindra en compte determinades propietats, com la resisténcia al gel i el
contingut de sals solubles en les condicions de servei en funcié del grau d'exposicio i del risc de saturaci6 d'aigua.

En condicions climatologiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de
protecci6.

El pastat dels morters es realitzara preferentment amb mitjans mecanics. La barreja ha de ser batuda fins a
aconseguir la seva uniformitat, amb un temps minim d'l minut. Quan el pastat es realitzi a ma, es fara sobre una
plataforma impermeable i neta, realitzant com a minim tres batudes.

El morter s'utilitzara en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podra
agregar aigua per a compensar la seva pérdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es
rebutjara.

.5.- Conglomerants

5.1.- Ciment

5.1.1.- Condicions de subministre

El ciment es subministra a granel o envasat.

El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bétes o sistemes similars adequats, amb I'hermetisme, seguretat
i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservaciéo del ciment, de manera que el seu contingut no
pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient.

El ciment envasat s'ha de transportar mitjancant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva carrega i
descarrega com la seva manipulacio, i aixi permetre millor tracte dels envasos.

El ciment no arribara a I'obra o altres instal-lacions d'Us excessivament calent. Es recomana que, si la seva
manipulacié es realitzara per mitjans mecanics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a ma, no
excedeixi de 40°C.

Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haura de comprovar, amb anterioritat a
I'ocupacié del ciment, que aquest no presenta tendencia a experimentar aquest fenomen.

5.1.2.- Recepciod i control

Documentacié dels subministraments:

Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.
Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportara un albara que
incloura, almenys, les segiients dades:
. 1. Nombre de referéncia de la comanda.
2. Nom i adreca del comprador i punt de destinacié del ciment.
. Identificacié del fabricant i de I'empresa subministradora.
. Designacié normalitzada del ciment subministrat.
. Quantitat que es subministra.
. En el seu cas, referéncia a les dades de I'etiquetatge corresponent al marcatge CE.
. Data de subministrament.
. Identificacié del vehicle que el transporta (matricula).

0O~NO AW

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

Assajos:
La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucci6
per a la recepci6é de ciments (RC-08).
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2.1.5.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacioé

Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitara, en particular, la seva contaminacié amb
altres ciments de tipus o classe de resisténcia diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un
sistema o mecanisme d'obertura per a la carrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense risc
d'alteracié del ciment.

En ciments envasats, I'emmagatzematge haura de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts,
ventilats i protegits de les pluges i de I'exposicio directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals
els envasos puguin estar exposats a la humitat, aixi com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que
puguin malmetre I'envas o la qualitat del ciment.

Les instal-lacions d'emmagatzematge, carrega i descarrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a
minimitzar les emissions de pols a I'atmosfera.

Encara en el cas que les condicions de conservacié siguin bones, I'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt
perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge maxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un
mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el periode d'emmagatzematge és superior, es
comprovara que les caracteristiques del ciment continuin sent adequades. Per a aix0, dintre dels vint dies anteriors
a la seva ocupacio, es realitzaran els assajos de determinacié de principi i fi d'enduriment i resistéencia mecanica
inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del
ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.

2.1.5.1.4.- Recomenacions per a el seu Us en obra

L'elecci6 dels diferents tipus de ciment es realitzara en funcié de I'aplicacié o Us al que es destinin, les condicions de
posta en obra i la classe d'exposici6 ambiental del formigé o morter fabricat amb ells.

Les aplicacions considerades son la fabricacié de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els
morters especials i els monocapa.

El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen,
entre les quals cap destacar:

Els factors climatics: temperatura, humitat relativa de I'aire i velocitat del vent.
Els procediments d'execuci6é del formigd o morter: col-locat en obra, prefabricat, projectat, etc.
Les classes d'exposicio ambiental.

Els ciments que es vagin a utilitzar en preséncia de sulfats, haurien de tenir la caracteristica addicional de
resistencia a sulfats.

Els ciments haurien de tenir la caracteristica addicional de resisténcia a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en
els ambients mari submergit o de zona de carrera de marees.

En els casos en els quals s'hagi d'emprar arids susceptibles de produir reaccions alcali-arid, s'utilitzaran els ciments
amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.

Quan es requereixi I'exigéncia de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.

Per a fabricar un formigé es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistéencia que sigui possible i
compatible amb la resisténcia mecanica del formigé desitjada.

2.1.6.- Materials ceramics

2.1.6.1.- Maons ceramics per revestir

2.1.6.1.1.- Condicions de subministre

Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.
Els paguets no han de ser totalment hermetics, per a permetre I'absorcio de la humitat ambient.

La descarrega s'ha de realitzar directament en les plantes de I'edifici, situant els palets prop dels pilars de
I'estructura.
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2.1.6.1.2.- Recepcid i control

L] Documentacié dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

u Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:
u Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.6.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

= S'han d'apilar sobre superficies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de I'obra que els puguin tacar o deteriorar.

L] Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant
en la posterior posta en obra I'aparicié de taques i eflorescéncies.

u Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu Us, preservant-los d'accions externes que alterin
el seu aspecte.

L] S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

L] El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecanics i la seva manipulacié ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.

L] Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estara neta en tot moment i disposara de doll d'aigua sobre el
disc.

L] Una vegada tallada correctament la peca, s'ha de netejar la superficie vista, deixant assecar el mad abans de la
seva posta en obra.

u Per a evitar que s'embrutin els maons, s’ha de netejar la maquina, especialment cada vegada que es canvii de color
de mao.
2.1.6.1.4.- Recomenacions per a el seu Us en obra

u Els maons s'han d’humitejar abans de la seva posta en obra.

2.1.6.2.- Rajoles ceramiques

2.1.6.2.1.- Condicions de subministre

L] Les rajoles s'han de subministrar empaquetades en caixes, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

2.1.6.2.2.- Recepcio i control

u Documentacié dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

= Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

L] Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.6.2.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacioé

L] L'emmagatzematge es realitzara en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempérie.
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2.1.6.2.4.- Recomenacions per a el seu Us en obra

L] Col-locacié en capa gruixuda: Es el sistema tradicional, pel que es col-loca la ceramica directament sobre el suport.
No es recomana la col-locaci6 de rejoles ceramiques de format superior a 35x35 cm, o superficie equivalent,
mitjancant aguest sistema.

L] Col-locacié en capa fina: Es un sistema més recent que la capa gruixuda, pel que es col-loca la ceramica sobre una
capa prévia de regulariztacié del suport, ja siguin enfoscats en les parets o bases de morter en els sols.

2.1.6.3.- Material de beurada per a rajoles ceramiques

2.1.6.3.1.- Condicions de subministre

u El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.1.6.3.2.- Recepcid i control

L] Documentacié dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentacié técnica del producte, com
a minim amb la seglient informacio:
. Nom el producte.
. Marca del fabricant i lloc d'origen.
Data i codi de produccio, caducitat i condicions d'emmagatzematge.
Nombre de la norma i data de publicacio.
. Identificacié normalitzada del producte.
. Instruccions d'Us (proporcions de barreja, temps de maduracié, vida Gtil, manera d'aplicacié, temps fins la
neteja, temps fins a permetre el seu Us, ambit d'aplicacio, etc.).

L] Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

u Assajos:
. La comprovaci6é de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa

vigent.
2.1.6.3.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacioé

L] El temps de conservacioé és de 12 mesos a partir de la data de fabricacio.

u L'emmagatzematge es realitzara en lloc fresc i en el seu envas original tancat.

2.1.6.3.4.- Recomenacions per a el seu Us en obra

L] Els diferents tipus de materials per a beurada tenen caracteristiques en funcié de les propietats d'aplicacid
(condicions climatologiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable
d'informar sobre les condicions i I'Gs adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i
seleccionar el material de beurada adequat considerant els possibles riscos.

L] En col-locaci6é en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores.
2.1.7.- Alllants i impermeabilitzants

2.1.7.1.- Aillants conformats en planxes rigides

2.1.7.1.1.- Condicions de subministre

u Els aillants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plastics.
L] Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.

L] En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la
caixa del transport.
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2.1.7.1.2.- Recepcid i control

L] Documentacié dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

. Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
declarara el valor del factor de resisténcia a la difusié de l'aigua.

= Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

L] Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.7.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacidé

L] Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempeérie per un periode limitat de temps.
L] S'apilaran horitzontalment sobre superficies planes i netes.

u Es protegiran de la insolaci6 directa i de I'acci6é del vent.

2.1.7.1.4.- Recomenacions per a el seu Us en obra

L] Es seguiran les recomenacions d'aplicaci6 i d'as proporcionades pel fabricant en la seva documentacié técnica.

2.1.8.- Varis
2.1.8.1.- Equips de protecci6 individual

2.1.8.1.1.- Condicions de subministre

u L'empresari subministrara els equips gratuitament, de manera que el cost mai podra repercutir sobre els
treballadors.

2.1.8.1.2.- Recepciod i control

L] Documentaci6é dels subministraments:

. Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

L] Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

L] Assajos:

. La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.8.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

L] La utilitzacié, I'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecci6 i la reparacié dels equips quan s'escaigui,
s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant.

2.1.8.1.4.- Recomenacions per a el seu Us en obra

= Excepte en casos excepcionals, els equips de proteccié individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos.

L] Els equips de proteccié individual estan destinats, en principi, a un Us personal. Si les circumstancies exigissin la
utilitzacié d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessaries perqué aixdo no origini cap
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.

u Les condicions en qué un equip de proteccié hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual
s'hagi de portar, es determinaran en funcié de:
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. La gravetat del risc.

. El temps o frequéencia d'exposicio al risc.

. Les prestacions del propi equip.

. Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de I'equip que no s'hagin pogut evitar.

2.2.- Prescripcions quant a I'Execucio per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a I'execucié de cadascuna de les diferents unitats d'obra s‘organitzen en els seglents apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS |
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura especifica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzaci6 de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacci6 del projecte, amidament que després sera comprovat en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execuci6é de cada una de les unitats d'obra, el Director de I'Execuci6 de I'Obra haura rebut
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a I'establert en la documentacié pertinent pel técnic redactor
del projecte. Sera preceptiva l'acceptacio prévia per part del Director de I'Execucié de I'Obra de tots els materials que
constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions préevies sobre les condicions del suport, les condicions
ambientals de I'entorn, i la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre I'estat de les unitats d'obra realitzades préviament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execuci6 de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una série de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacio al Director de I'Execuci6 de I'Obra d'una série de documents per part
del Contractista, que acreditin la seva qualificacio, o la de I'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessié d'un Document d'ldoneitat Teécnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control técnic.

PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucio de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les
condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucio, les fases de les quals consta el procés d'execucié de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referéncia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perqué no interfereixi negativament en el procés d'execucid de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execucié de cada unitat d'obra, el Contractista retirara els mitjans
auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre d'acollida o transferencia.

PROVES DE SERVEI

En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi Contractista o empresa
instal-ladora, el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei 0 assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la seva
realitzaci6 per mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol X de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié Material (PEM).

Per exemple, aixd és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no esta inclds en el preu de la unitat d'obra
el cost de I'assaig de densitat i humitat "in situ".
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CONSERVACIO | MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacio i manteniment
en obra, fins a la seva recepcio final.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda I'acceptacio6 final per part del Director d'Execucié de I'Obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencié del Contractista, entenent que aquest renuncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el Director d'Execucié de
I'Obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
I'Execucio per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels materials, maquinaria,
mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execuci6 i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execucié de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencié dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per a
la reposici6 de servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés d'execucié de les obres com per les
instal-lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definici6 de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execucio, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicéncies,
taxes o similars.

No s'abonara al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions
autoritzades per la Direccid facultativa. Tampoc |i sera abonat, si escau, el cost de la restitucié de I'obra a les seves
dimensions correctes, ni I'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direccié facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execucio.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacio, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a I'estat de les terres una vegada extretes. Per a aixo, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funcié de les caracteristiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referira a I'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactacio.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions tedriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS

Superficie tedrica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigé hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions de formigé haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METAL-LIQUES

Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metal-lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)

Deduint els buits de superficie major de X m2. Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cercols que delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant Gnicament els buits o passos de forjats que
tinguin una superficie major de X m2.

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin
en una jassera o mur de carrega comuna a ambdoés draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidara des de
fora a cara exterior dels elements delimitadors a I'eix de la jassera o mur de carrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deduccié de buits.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Plec de condicions
Plec de condicions técniques particulars

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'aplicara el mateix criteri que per a facanes i particions.

FACANES | PARTICIONS
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'amidaran els paraments verticals de facanes i particions
descomptant unicament aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m2, el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m2 es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacié de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m2, es deduira la superficie d'aquests buits, pero es sumara al mesurament
la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de faganes i particions descomptant la superficie de tots
els buits, pero s'inclou I'execucié de tots els treballs precisos per a la resolucié del buit, aixi com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas
de tractar-se d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el mateix a I'amidar la fabrica,
sigui com sigui la seva superficie.

En el suposit de tancaments de fagana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o
dues filades de regularitzacié que abastin tot I'espessor del tancament, a I'efectuar I'amidament de les unitats d'obra
es mesurara la seva alcada des del forjat i, en compensacio, no es mesurara les filades de regularitzacio.
INSTAL-LACIONS

Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS | ESQUERDEJATS DE CIMENT)

Deduint, en els buits de superficie major de X m2, I'excés sobre els X m2. Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m2. Per a buits de major superficie, es
descomptara Unicament l'excés sobre aquesta superficie. En ambdéds casos es considerara inclosa l'execucié de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensi6.

2.2.1.- Demolicions

Unitat d'obra DEF040: Demolicié de mur de fabrica de maé ceramic buit zona rampa amb mitjans manuals, i
carrega manual de runa a camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié de mur de fabrica de mad ceramic buit, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execuciéo: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades.

L'element objecte de la demolicié no estara sotmes a l'accié de carregues o empentes de terres, i es verificara
I'estabilitat de la resta de I'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.

S'hauran d'haver conclos totes aquelles actuacions previes previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul-lacié i neutralitzacié per part de les companyies subministradores de les
connexions de servei d'instal-lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de proteccié indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relacio
amb els operaris encarregats de la demolici6 com amb terceres persones, vials, elements publics o edificis
confrontants.
Es disposara en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formacié de pols durant els treballs de demolicié i dels
sistemes d'extinci6 d'incendis adequats.

DEL CONTRACTISTA
Haura rebut per escrit I'aprovacié, per part del Director d'Execuci6 de I'obra del seu programa de treball, conforme
al Projecte d'Enderrocament.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Plec de condicions
Plec de condicions técniques particulars

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Demolicié del mur de fabrica amb mitjans manuals. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de deixalles sobre camié o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran parts inestables de I'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estara neta d'enderrocs.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitacié i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DEHO80: Demolicié de capa de compressio de formigo, de 4 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans manuals i martell pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolici6 de capa de compressié de formigd, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumatic,
previ aixecat del paviment i la seva base (no inclos en aquest preu). També neteja, apilament, retirada i carrega manual
d'enderrocs sobre cami6 o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es verificara que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratitzaci6 o desinfeccié en cas que fos
necessari.

S'hauran d'haver concldos totes aquelles actuacions prévies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul-lacié i neutralitzacié per part de les companyies subministradores de les
connexions de servei d'instal-lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de proteccié indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relacié
amb els operaris encarregats de la demolici6 com amb terceres persones, vials, elements publics o edificis
confrontants.
Es disposara en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formacié de pols durant els treballs de demolici6 i dels
sistemes d'extinci6é d'incendis adequats.
DEL CONTRACTISTA

Haura rebut per escrit I'aprovacid, per part del Director d'Execuci6é de I'obra del seu programa de treball, conforme
al Projecte d'Enderrocament.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la superficie a demolir. Demolicié de la capa de compressid amb martell pneumatic. Fragmentacio
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual de deixalles sobre camié o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran parts inestables de I'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estara neta d'enderrocs.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitacié i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DEHO80b: Fer rassa a la capa de compressiéo de formigd, de 4 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans mecanics radial i martell pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié de capa de compressié de formigo, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumatic,
previ aixecat del paviment i la seva base (no incldos en aquest preu). També neteja, apilament, retirada i carrega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Plec de condicions
Plec de condicions técniques particulars

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es verificard que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratitzacid o desinfeccié en cas que fos
necessari.
S'hauran d'haver conclos totes aquelles actuacions prévies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul-lacié i neutralitzacié per part de les companyies subministradores de les
connexions de servei d'instal-lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de protecci6é indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relacio
amb els operaris encarregats de la demolici6 com amb terceres persones, vials, elements publics o edificis
confrontants.
Es disposara en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formacié de pols durant els treballs de demolicié i dels
sistemes d'extincié d'incendis adequats.
DEL CONTRACTISTA
Haura rebut per escrit I'aprovacid, per part del Director d'Execuci6é de I'obra del seu programa de treball, conforme
al Projecte d'Enderrocament.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la superficie a demolir. Demolicié de la capa de compressi6 amb martell pneumatic. Fragmentacié
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual de deixalles sobre cami6 o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIO
No quedaran parts inestables de I'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estara neta d'enderrocs.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitacié i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DFDO020: Aixecat de barana metal-lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada a la escala
accés edifici, fixada mitjancant rebut en obra de fabrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i carrega
manual del material desmuntat sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metal-lica en forma recta, de 100 cm d'altura, elements de
fixaci6 i accessoris, situada en balcé o terrassa de facana i fixada mitjancant rebut en obra de fabrica, sense deteriorar
els elements constructius als quals esta subjecta. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i carrega manual del material
desmuntat sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha desmuntat qualsevol element subjecte a la proteccié que es va a desmuntar.
Es comprovara que els elements a desmuntar no estan sotmesos a carregues transmeses per elements
estructurals.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge dels elements. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega del material desmuntat sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
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Plec de condicions
Plec de condicions técniques particulars

Unitat d'obra DRS030: Demolicié de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra natural
amb mitjans manuals i carrega manual d‘enderrocs sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié de paviment existent a l'interior de I'edifici, de rajoles de pedra natural sense incloure la demolicié de la base
suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Inclis p/p de neteja, apilament,
retirada i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que el paviment esta lliure de conductes d'instal-lacions en servei, en la zona a retirar.
Es comprovara que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal-lacions i mobiliari existents, aixi com qualsevol
altre element que pugui entorpir els treballs.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Demolici6 manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Carrega
d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DREO30: Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material d'uni6é, amb
mitjans manuals, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material d'unié, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO

Aixecat dels elements. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de I'obra. Carrega del material
aixecat i les restes d'obra sobre camié o contenidor.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

S'amidara la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DMX040: Demolicié de paviment exterior ceramic, amb mitjans manuals, i carrega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié de paviment exterior ceramic, amb mitjans manuals, sense incloure la demolicié de la base suport. Fins i tot
p/p de neteja, aplec, retirada i carrega manual de runa sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execuci6: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccion General de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO

Demolici6 manual del paviment. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de deixalles sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
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Plec de condicions
Plec de condicions técniques particulars

2.2.2.- Estructures

Unitat d'obra EAE020: Acer S275JR perfils laminats en calent i pintat al foc, peces simples tub quadrat i
Xapa,estructura soldada.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintara.
No es posara en contacte directe I'acer amb altres metalls ni amb guixos.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples de les
seéries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM, per a estructura de passarel-la peatonal, mitjangant unions soldades. Treballat i
muntat en taller, amb preparacié de superficies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicacié posterior de dues
mans d'emprimacié amb un gruix minim de pel-licula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que s'han de
realitzar soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclis p/p de preparacié de
vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparacié en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulacié o muntatge, amb el mateix grau de preparacié de superficies i emprimacio.
NORMATIVA D'APLICACIO

Execuci6:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Presentara per a la seva aprovacio, al Director d'Execucié de I'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, aixi com la documentacié que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execucio estiguin certificats per un organisme acreditat.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la passarel-la de vianants. Col-locacioé i fixacié provisional dels perfils. Aplomat i anivellacié.
Execuci6 de les unions. Reparacié de defectes superficials.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Les carregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial sera I'adequat per al posterior
tractamento de protecci6.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra EAZ010: Acer laminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent i pintats al foc, per
a refor¢ estructural parament vertical d'obra ceramica, soldats entre ells i els perfils verticals fixat
mecanicament amb cargols d'acer i material quimic al forjat, col-locat a una altura de fins a 3 m.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS |
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

La zona de soldadura no es pintara.

No es posara en contacte directe I'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent de les séries L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular i platina, acabat amb emprimacié antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat
mecanicament amb cargols d'acer normalitzats segons UNE-EN 1SO 898-1, per a refor¢ estructural col-locat a una altura
de fins a 3 m. Fins i tot p/p de neteja i preparacié del planol de suport, replanteig, anivellacié i aplomat, execucié de
perforacions, col-locacié de cargols, talls i despunts.
NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
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- UNE-EN 1090-2. Ejecucidén de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Presentara per a la seva aprovacio, al Director d'Execucio de I'obra, el programa de refor¢ de I'estructura, basat
en les indicacions del Projecte, aixi com la documentacié que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva
execucio estiguin certificats per un organisme acreditat.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Neteja i preparacié del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacié i fixacid provisional de
I'element. Anivellacio i aplomat. Execuci6 de les perforacions. Col-locacié de I'element amb cargols.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Les carregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial sera I'adequat per al posterior
tractamento de protecci6.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra EAZO10b: Acer laminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent, platina de
200x200x0,2 mm.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintara.
No es posara en contacte directe I'acer amb altres metalls ni amb guixos.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent de les séries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, acabat amb emprimacié antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjancant
soldadura, per a reforg estructural col-locat a una altura de fins a 3 m. Fins i tot p/p de neteja i preparaci6 del planol de
suport, replanteig, anivellaci6 i aplomat, preparacio de vores, soldadures, talls i despunts.
NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Presentara per a la seva aprovacio, al Director d'Execucio de I'obra, el programa de refor¢ de I'estructura, basat
en les indicacions del Projecte, aixi com la documentacié que acrediti que els soldadors que intervinguin en la seva
execucio estiguin certificats per un organisme acreditat.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Neteja i preparacié del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacié i fixacidé provisional de
I'element. Anivellacié i aplomat. Col-locacié de I'element amb soldadura.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Les carregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial sera I'adequat per al posterior
tractamento de protecci6.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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2.2.3.- Faganes i particions

Unitat d'obra FFQO10taulo: Tauldé ceramic 100x30x 5 cm d'espessor de fabrica, de madé ceramic buit doble,
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m=3 de ciment, color gris, dosificaci6é 1:6,
subministrat en sacs.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Formacié de fulla de particié interior de 7 cm d'espessor de fabrica, de maé ceramic buit doble, per revestir, 40x20x7
cm, rebuda amb una barreja en aigua de goma d'enganxar de cola preparada i fins un 25% de guix de qualitat B1.
També p/p de replanteig, anivellacié i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, lligadures,
caps, execuci6 de trobades i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio6:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superficie major de 3 m=2.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha acabat I'execucié completa de I'estructura.

Es disposara en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tracat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referéncia general de
planta i de nivell de paviment. Col-locaci6 i aplomat de mires de referéncia. Col-locacié, aplomat i anivellacié de
bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col-locaci6 de la tira de
desolidaritzacié de poliestire expandit en arrencaments d'envans i part superior de bastiments de base de portes.
Col-locaci6 de les peces per filades a nivell. Rematada amb guix en la trobada de la fabrica de maé de gran format
amb el forjat superior. Rebuda a I'obra dels bastiments i bastiments base. Trobada de la fabrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La fabrica quedara monolitica, estable enfront a esforcos horitzontals, plana i aplomada. Tindra una composicio
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira I'obra recent executada enfront de I'aigua de pluja. S'evitara I'actuacié sobre I'element d'accions mecaniques
no previstes en el calcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superficie major de 3 m=2.

Unitat d'obra FEFO10: Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de mad ceramic calat (panal), per
revestir, 24x12x9 cm, resisténcia a compressio 5 N/mm=2, rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 250 kg/m=3 de ciment, color gris, dosificacié 1:6, subministrat en sacs.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Execucié de mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de mad ceramic calat (panal), per revestir, 24x12x9 cm,
resistencia a compressio 5 N/mmz2, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m=3 de ciment, color
gris, dosificaci6 1:6, subministrat en sacs, sense incloure cercols perimetrals ni llindes. Inclis p/p de replanteig,
anivellacio i aplomat, minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio:

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
- NTE-EFL. Estructuras: Fabrica de ladrillos.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Plec de condicions
Plec de condicions técniques particulars

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superficie major de 2 m=2.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que el planol de suport té la resisténcia necessaria, és horitzontal, i presenta una superficie neta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Neteja i preparacid6 de la superficie suport. Replanteig, planta a planta. Col-locaci6 i aplomat de mires de
referéncia. Estesa de fils entre mires. Col-locacié de ploms fixos a les arestes. Preparacié del morter. Col-locaci6
de les peces per filades a nivell.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La fabrica quedara monolitica, estable enfront a esforcos horitzontals, plana i aplomada. Tindra una composici6é
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira I'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitara I'abocament sobre la
fabrica de productes que puguin ocasionar falta d'adheréncia amb el posterior revestiment. S'evitara l'actuacié sobre
I'element d'accions mecaniques no previstes en el calcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superficie major de
2 m2,

Unitat d'obra FEFO10b: Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de mad ceramic, zona escales,
24x12x9 cm, resisténcia a compressié 5 N/mm2, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb
250 kg/m=3 de ciment, color gris, dosificacié 1:6, subministrat en sacs.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Execucié de mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de mad ceramic calat (panal), per revestir, 24x12x9 cm,
resisténcia a compressio 5 N/mm?2, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m=3 de ciment, color
gris, dosificaci6 1:6, subministrat en sacs, sense incloure cércols perimetrals ni llindes. Inclis p/p de replanteig,
anivellacio i aplomat, minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals i neteja.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucio:

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-EFL. Estructuras: Fabrica de ladrillos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superficie major de 2 m2.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT

Es comprovara que el planol de suport té la resisténcia necessaria, és horitzontal, i presenta una superficie neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja i preparacié de la superficie suport. Replanteig, planta a planta. Col-locacié i aplomat de mires de
referéncia. Estesa de fils entre mires. Col-locacié de ploms fixos a les arestes. Preparaciéo del morter. Col-locacio
de les peces per filades a nivell.
CONDICIONS DE TERMINACIO
La fabrica quedara monolitica, estable enfront a esforcos horitzontals, plana i aplomada. Tindra una composici6
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.
CONSERVACIO 1| MANTENIMENT
Es protegira I'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitara |I'abocament sobre la
fabrica de productes que puguin ocasionar falta d'adheréencia amb el posterior revestiment. S'evitara l'actuacié sobre
I'element d'accions mecaniques no previstes en el calcul.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Plec de condicions
Plec de condicions técniques particulars

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superficie major de
2 m2.

Unitat d'obra FDD100: Barana metal-lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110 cm d'altura, i un passama
d'acer inox diam 3 cm, amb bastidor senzill i muntants i barrots verticals, per escala recta d'un tram, fixat
mitjancant ancoratge quimic amb varetes roscades.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de barana metal-lica de tub buit d'acer laminat en fred i pintada al foc, de 110 cm d'altura i
un passama d'acer inox diametre 3 cm, amb bastidor senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de
passamans, i sola inferior de 80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 110 cm i barrots verticals
de de 20x20x1 mm mm, col-locats cada 12 cm i soldats entre si, per escala recta d'un tram. Inclis p/p de potes
d'agafament i fixacié mitjancant ancoratge quimic en obra de fabrica amb varetes roscades i pasta quimica. Elaborada en
taller i muntada en obra.

NORMATIVA D'APLICACIO

Muntatge: CTE. DB-SUA Seguridad de utilizaciéon y accesibilidad.

CRITERI D’AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el parament al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resisténcia.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Replanteig dels punts de fixacié. Aplomat i anivellaci6. Resolucié de les unions al parament. Resolucié de les
unions entre trams.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i tindra bon aspecte.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira contra cops o carregues degudes a I'implico de materials o a les activitats d'obra.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.4.- Acabaments i ajudes

Unitat d'obra HYOO020: Esglaonat d'escala, mitjancant madé ceramic totxana per la formacié escales per la
posterior aplacat ceramic.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Formacié d'esglaonat d'escala amb mad ceramic buit rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre la llosa o volta
d'escala, com base per la posterior col-locacié de I'acabat d'esglaonat.
NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6: CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud de l'aresta formada per I'estesa i la davanter, mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT

La llosa o volta d'escala ha d'estar acabada i tenir la resisténcia adequada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO

Replanteig i tracat de I'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el primer esglaé i I'Gltim. Neteja i humectacié de
la llosa. Formacio6 d'esglaonat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic. La posicio dels esglaons sera la adequada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en l'aresta d'interseccié entre estesa i davanter, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Plec de condicions
Plec de condicions técniques particulars

Unitat d'obra HYLO10: Neteja periodica d'obra, en edifici d'altres usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Repercussié per m2 de superficie construida d'obra de les hores de pe6 ordinari dedicades a la neteja periddica de I'obra,
en edifici d'altres usos, després de la terminacié dels diferents oficis que intervenen durant I'execucié de I'obra, i no
tinguin inclosa la neteja en el seu preu. Fins i tot p/p d'apilament, retirada i carrega manual de restes sobre camié o
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie construida, mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que no s'estan realitzant treballs en la zona a netejar.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Carrega manual de les restes generades sobre
camio o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La zona de treball quedara en condicions adequades per a continuar les obres.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HEVO010: Col-locacio i fixacié de reixeta de ventilacié d'acer recuperada de la actual existent
rampa, mitjancant rebut al parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, M-5.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Col-locaci6 i fixacioé de reixeta de ventilacio d'acer, mitjangant rebut al parament de les patilles d'ancoratge amb morter
de ciment, industrial, M-5. Inclis p/p de replanteig, obertura i tapat de buits per als ancoratges i anivellacié.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el parament al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resisténcia.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Obertura de buits. Anivellacié dels ancoratges. Tapat de buits.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra HPHO10: Perforacio per al pas d'instal-lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigo
massis, de 52 mm de diametre, fins a una profunditat maxima de 35 cm, mitjancant perforadora amb corona
diamantada i carrega de runa manual.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Perforacié amb tall humit per al pas d'instal-lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigé massis, de 52 mm de
diametre, fins a una profunditat maxima de 35 cm, mitjancant perforadora amb corona diamantada. Inclus p/p de
neteja, aplec, retirada i carrega manual de runa sobre camio o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d‘unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA
Abans de comencar els treballs, coordinara els diferents oficis que han d'intervenir.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig de les zones a perforar. Perforaci6 amb corona diamantada. Fragmentacié dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de deixalles sobre
camioé o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La zona de treball quedara en condicions adequades per a continuar les obres.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
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Plec de condicions
Plec de condicions técniques particulars

2.2.5.- Instal-lacions

Unitat d'obra IEI030: Xarxa electrica de distribuci6 interior de serveis generals composta de: quadre de
serveis generals; circuits amb cablejat sota tub protector per alimentacié de de els segiients usos comuns:
altres utilitats (tipus A); mecanismes.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-laci6 de xarxa eléctrica de distribucié interior de serveis generals, composta dels segients
elements: QUADRE DE SERVEIS GENERALS format per caixa encastable de material aillant amb porta opaca, per a
allotjament del interruptor de control de poténcia (ICP) (no inclds en aquest preu) en compartiment independent i
prescindible i dels seguents dispositius: 1 interruptor general automatic (IGA) de tall omnipolar, 1 interruptor diferencial
de 25 A (2P), 2 interruptors automatics magnetotérmics de 16 A (2P), 1 interruptor automatic magnetotérmic de 25 A
(2P); CIRCUITS: 3 circuits interiors per a altres utilitats (tipus A): 1 per a enllumenat, 1 per a preses de corrent, 1 per a
maquinaria; MECANISMES: 2 interruptors per a altres utilitats, tipus A, 2 preses de corrent per a altres utilitats, tipus A.
Inclas tub protector, elements de fixacio de les conduccions, caixes de derivacio i reglets de connexi6 i quants accessoris
siguin necessaris per la seva correcta instal-lacié. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsiéon de cargas para suministros en baja tension.
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
proteccioén. Interruptor de control de potencia.
- Normes de la companyia subministradora.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacioé i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per
a la seva instal-lacio.
Es comprovaran les separacions minimes de les conduccions amb altres instal-lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensi6é s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensio, autoritzats
per a I'exercici de I'activitat.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO

Replanteig i tracat de conductes. Col-locacié de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Col-locacid i
fixaci6 dels tubs. Col-locacié de caixes de derivacié. Estesa i connexionat de cables. Col-locacié6 de mecanismes.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La instal-lacié podra revisar-se amb facilitat. Els registres seran accessibles desde zones comunitaries.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1TS0O20b: Elevador vertical de 900x1300 mm, per salvar desnivells d'altura, amb una capacitat
maxima de carrega de 300 kg, una velocitat de 0,1 m/s i una poténcia de 2,2 kW a 230 V i 50 Hz, amb unitat
de control, terra de la plataforma antillis, MODEL HDP-1, ASSCENSORS F.SALES.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-laci6 completa d'elevador vertical de 900x1300 mm, Us interior, per salvar desnivells d'altura,
amb una capacitat maxima de carrega de 300 kg, una velocitat de 0,1 m/s i una poténcia de 2,2 kW a 230 V i 50 Hz,
amb unitat de control, terra de la plataforma antilliscant, vora perimetral de seguretat, rampa d'accés automatica. Inclus
botoneres, guies d'acer i fixacions a parament o terra mitjancant pals de subjecci6, polsador d'emergéncia i clau de
seguretat en l'elevador, quadre eléectric i dobles circuits eléctrics de proteccid, limitadors de velocitat, fre motor
electromagneétic i altres dispositius de seguretat segons normativa vigent. Totalment muntat, connexionat i provat per la
empresa instal-ladora mitjancant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d‘unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
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Plec de condicions
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FASES D'EXECUCIO

Preparacio de la zona de treball. Col-locacié de les guies i fixacions. Muntatge de I'elevador sobre les guies. Connexionat
amb la xarxa eléectrica. Col-locacié i connexi6 de les botoneres i dels sistemes de seguretat. Realitzacié de les proves de
servei.

CONSERVACIO | MANTENIMENT

Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.6.- Revestiments i extrasdossats

Unitat d'obra REG010: Revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 cm d'ample, mitjancant
folrat amb peces de gres porcellanic, mat o natural, amb entornpeu col-locat en un lateral. Rebut amb morter
bastard de ciment CEM I1/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a
junta minima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 cm d‘ample, mitjancant
folrat d'esglaonat previ (no inclos en aquest preu) amb peces de gres porcellanic, mat o natural amb entornpeu, de
420x180 mm, col-locat en un lateral, rebut tot aixd amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.
Inclis perfil de metall per a rematada d'escala model Pro-step M alumini de "BUTECH" de 7 cm d'alt, acabat natural,
rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta minima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execucié: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que la formacio de I'esglaonat previ esta acabada.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tracat d'esteses, davanters i entornpeus. Tall de les peces i formacié d'encaixos en cantonades i
racons. Humectacié de l'esglaonat. Col-locaci6 amb morter del davanter i estesa del primer esglad. Estesa de

cordills. Col-locacié, en sentit ascendent, de davanters i esteses. Comprovaci6 de la seva planitud i correcta
posicié. Col-locacié de I'entornpeu. Replé de juntes. Col-locacié del perfil de rematada de I'esglad. Neteja del tram.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El revestiment quedara pla. La fixacié al suport sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i rascades.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra REAO010: Suministrament i col.locacié acabat recte d'esglad amb revestiment laminat ,
mitjancant perfil d'alumini anoditzat, de 14 mm d'altura, color plata, fixat mecanicament.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacié d'acabat recte d'esglaé amb revestiment laminat o de fusta, mitjancant perfil d'alumini anoditzat, de 14 mm
d'altura, color plata, amb osques antilliscants. Inclis p/p de neteja i preparaci6 de la superficie suport, replanteig i fixacio
del perfil amb cargols d‘acer.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que la formacié de I'esglaonat previ esta acabada.
PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja i preparacié de la superficie suport. Replanteig. Tall, col-locaci6 i fixacié del perfil.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacié al suport sera adequada.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i rascades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RFP0O10: Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora antigraffitis, per la
realitzacio de la capa d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter
tradicional, en bon estat de conservacié, ma de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 I/
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacié en faganes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb pintura plastica, color a escollir, textura
llisa, mitjancant I'aplicacié d'una ma de fons de pintura autonetejable, basada en resines de Pliolite i dissolvents organics,
com a fixador de superficie, i dues mans d'acabat amb pintura plastica llisa, acabat mat, diluit amb un 10% d'aigua, a
base d'un copolimer acrilic-vinilic, impermeable a I'aigua de pluja i permeable al vapor d‘aigua, antifloridura, (rendiment:
0,06 I/m2 cada ma). També p/p de preparacié i neteja prévia del suport de morter tradicional, en bon estat de
conservacid, mitjancant raspalls o elements adequats i fegat de petites adheréncies i imperfeccions formacié de junts,
racons, arestes i acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superficie.

NORMATIVA D'APLICACIO

Execuci6é: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'oxid, de
floridura o d'humitat, pols ni eflorescencies.
Es comprovara que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o plogui.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacio, neteja i escatat previ del suport. Aplicacié d'una ma de fons. Aplicacié de dues mans d‘acabat.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Sera impermeable I'aigua i permeable al vapor d'aigua. Tendra bon aspecte.
CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Unitat d'obra RPEO10: Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior,
acabat superficial remolinat, amb morter bastard de ciment CEM 11/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formaci6 de revestiment continuu de morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5, a bona vista, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior acabat superficial remolinat. Inclis p/p de formaci6 de juntes,
racons, mestres amb separaci6 entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en
els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superficie.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m2 i deduint, en els buits
de superficie major de 4 m2, I'excés sobre els 4 m=2.
CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport és dura, esta neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut
adequades, és rugosa i estable, i esta seca.
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Es comprovara que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i esta
conclosa la coberta de I'edifici.

AMBIENTALS

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Especejament de panys de treball. Realitzaci6 de mestres. Aplicaciéo del morter. Realitzacié de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Quedara pla i tindra una perfecta adheréncia al suporte.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superficie
major de 4 m2, I'excés sobre els 4 m2.

Unitat d'obra RSB010: Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla electrosoldada ME 15x15 @&
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm d'espessor. pendent escala.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacié de base per a paviment de morter de ciment CEM 11/B-P 32,5 N tipus M-10, de 5 cm d'espessor, armat amb
malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, reglejada i arremolinada. Inclis p/p de replanteig i
marcat dels nivells d'acabat, col-locaci6 de banda de panell rigid de poliestire expandit de 10 mm de gruix en el
perimetre, envoltant els elements verticals i en les juntes estructurals, formacio de junts de retraccio i curat del morter.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie de suport presenta una planitut adequada i compleix els valors resistents tinguts
en compte en la hipotesi de calcul.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig i marcat de nivells. Preparacié de les juntes perimetrals de dilatacié. Col-locacié de la malla
electrosoldada. Posada en obra del morter. Formacié de juntes de retraccid. Execucié del paviment remolinat.
Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie final complira les exigéncies de planitud, acabat superficial i resisténcia.

CONSERVACIO 1| MANTENIMENT

No es podra transitar sobre el morter durant les 24 hores segiients a la seva formacié, havent d'esperar set dies per a
continuar amb els treballs de construccié i deu dies per a la col-locacié6 sobre ell del paviment. Es protegira la capa
superficial per a evitar un assecat rapid a causa de I'acci6 del sol i dels corrents d'aire.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superficie ocupada pels
pilars situats dintre del seu perimetre.

Unitat d'obra RSA020: Capa fina de pasta anivelladora, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a
regularitzacio i anivellacioé de la superficie suport interior de formigdé o morter,.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Capa fina de pasta anivelladora de ciment autoanivellant, de 2 mm de gruix, aplicada manualment, per a la regularitzacio
i anivellacié de la superficie suport interior de formigdé o morter.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
El suport ha de ser ferm (resisténcia a traccié6 minima de 1,5 N/mm2), net i exempt d'olis, greixos, beurades
superficials, material fragil o restes d'altres tractaments.

Es comprovara que el suport esta sec, presentant una humitat inferior al 3% i amb abséncia de cavitats o buits.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambienti sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, existeixi
risc de gelada, existeixi vent excessiu o quan el sol incideixi directament sobre la superficie.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Aplicacié de I'emprimaci6. Pastat amb batidor eléctric. Abocament i estesa
de la mescla. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie final complira les exigéncies de planitud, acabat superficial i resisténcia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superficie ocupada pels
pilars situats dintre del seu perimetre.

Unitat d'obra RSGO11: Enrajolat de rajoles ceramiques de gres rustic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m=2,
rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades
amb morter de juntes de ciment amb resisténcia elevada a I'abrasi6 i absorcié d'aigua reduida, CG2, per a
junta minima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i execucié de paviment mitjancant el métode de col-locacié en capa gruixuda, de rajoles ceramiques de
gres rustic, 5/0/-/- (paviments per a transit per vianants intens, tipus 5; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit
addicional, tipus -/-), de 30x30 cm, 15 €/m2; rebudes amb maca de goma sobre una capa semiseca de morter bastard
de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i
rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resisténcia elevada a l'abrasi6 i absorcié d'aigua reduida, CG2, per a
junta minima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces disposat tot el conjunt sobre una capa de
separacio o desolidaritzacié de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclis p/p de replantejaments, talls, formaci6
de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els limits amb parets, pilars exempts i elevacions de
nivell i, en el seu cas, junts de particié i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminacié del material sobrant del
rejuntat i neteja final del paviment.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie Gtil, mesura segons documentacié grafica de Projecte. No s'ha incrementat I'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposicié s'ha considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resisténcia mecanica i
planitud adequades, que garanteixin la idoneitat del procediment de col-locacié seleccionat i que existeix sobre
aquesta superficie una capa de separacié o desolidaritzacié formada per sorra o graveta.
AMBIENTALS
Es comprovara abans de I'estesa del morter que la temperatura es troba entre 5°C i 30°C, evitant tant com sigui
possible, els corrents forts d'aire i el sol directe.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposicié de les rajoles i juntes de moviment. Estesa de la capa
de morter. Espolsar la superficie de morter amb ciment. Col-locacié de les rajoles a punta de paleta. Formaci6 de
junts de particié, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminacid i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
CONDICIONS DE TERMINACIO
L'enrajolat tindra planitud, abséncia de celles i bon aspecte.
CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de frecs, punzonamiento o cops que puguin danyar-lo.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.7.- Gestio de residus

Unitat d'obra GRAO10: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de
construccié i/o demolicié, amb contenidor de 5 m3, a abocador especific, instal-laci6 de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzaci

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o demolici6, amb contenidor de
5 m3, a abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de
valoritzacié o eliminacié de residus, considerant anada, descarrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO

Gestio de residus: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio, per
a l'organitzacio del trafic.
PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Carrega a camié del contenidor. Transport de residus de construcci6 a I'abocador especific, instal-laci6 de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacio o eliminaci6 de residus.
CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacio utilizades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra GRBO010: Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m3 amb mescla sense
classificar de residus inerts produits a obres de construcci6 i/o demolicid, en abocador especific, instal-lacio
de tractament de residus de construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m3 amb mescla sense classificar de residus inerts produits a obres
de construccié i/o demolicid, en abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de construccié i demolicio
externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en
obra del contenidor i transport.

NORMATIVA D'APLICACIO

Gestio de residus: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.
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2.2.8.- Seguretat i salut

Unitat d'obra YCRO3O0: Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades
per panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diametre,
acabat galvanitzat, col-locats sobre bases prefabricades de formigé fixades al paviment, amb malla
d'ocultacio col-locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases en 5 usos.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforg, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diametre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diametre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigé fixades al paviment, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos. Inclus malla d'ocultacié de polietile d'alta densitat, color verd, col-locada sobre les tanques i p/p de muntatge,
platines de 20x4 mm i elements de fixacié al paviment, manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi i desmuntatge.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO

Muntatge. Fixacié de les bases al paviment. Col-locacié de la malla. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

S'amidara la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIC010: Casc de proteccio, amortitzable en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament de casc de proteccio, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les consequents lesions
cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO

Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra Y1JO10: Ulleres de proteccié amb muntura universal, resistents a impactes de particules a gran
velocitat i baixa energia, amortitzable en 5 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament d'ulleres de protecci6 amb muntura universal, resistents a impactes de particules a gran velocitat i
baixa energia, amb dos oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb proteccié lateral, amortitzable en 5
usos.

NORMATIVA D'APLICACIO

Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIMO10: Parell de guants contra riscos mecanics amortitzable en 4 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de parell de guants contra riscos mecanics, de coté amb refor¢ de serratge bovi al palmell, resistent a
I'abrasio, al tall per fulla, als estrips i a la perforacid, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzaci6é: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccioén individual.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d‘unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YI0010: Joc de orelleres, estandard, amb atenuacié acuUstica de 32 dB, amortitzable en 10
usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de joc de orelleres, estandard, compost per un casquet dissenyat per produir pressié sobre el cap
mitjancant un arnés i ajust amb encoixinat central, amb atenuaci6 acustica de 32 dB, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO

Utilitzaci6: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIPO10: Parell de sabates de seguretat, amb resisténcia al lliscament, amb codi de designacido
SB, amortitzable en 2 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressié de fins a 15 kN, amb resisténcia al lliscament, amb codi de designacié SB, amortitzable en 2 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO

Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIUOOS5: Pantal6 de proteccid, amortitzable en 5 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament de pantalé de proteccid, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO

Utilitzaci6: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIUOO5b: Jaqueta de proteccio, amortitzable en 5 usos.
CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de jaqueta de proteccid, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacié: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i

Salut.
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Plec de condicions
Plec de condicions técniques particulars

Unitat d'obra YIUOG60: Parell de genolleres, amortitzable en 4 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elastica i amb esponja de cel-lulosa, amortitzable en 4
usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzaci6: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccioén individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra Y1V020: Careta autofiltrant contra particules, FFP2, amortitzable en 1 Us.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament de careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la
boca i la barbeta, garantint un ajust hermétic a la cara del treballador enfront de I'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable
en 1 Us.

NORMATIVA D'APLICACIO

Utilitzaci6: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d‘unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YMMO010: Farmaciola d'urgéncia a caseta d'obra.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locaci6 de farmaciola d'urgéncia per caseta d'obra, proveit de desinfectants i antiseptics
autoritzats, gases esterils, coté hidrofil, benes, esparadrap, aposits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol
Us, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmodics, analgésics, tonics cardiacs d'urgéncia, un torniquet, un
termometre clinic i xeringues d'un sol Us, instal-lat en el vestuari.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO

Replantig i tracat en el parament. Col-locacid i fixacié mitjancant cargols.

CONSERVACIO | MANTENIMENT

Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSBO5O0: Cinta per a abalisament, de material plastic, de 8 cm d'amplaria, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i blanc.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locaci6 i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plastic, de 8 cm d'amplaria, galga
200, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no inclos en
aquest preu).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO

Col-locaci6. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

S'amidara la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YSB130: Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 20 usos, per a
delimitacio provisional de zona d'obres.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Delimitacio provisional de zona d'obres mitjancant clos perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50
m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, per a limitacié de pas de vianants, amb dos peus
metal-lics, amortitzables en 20 usos. Inclis p/p de tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i
manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO

Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable
en 3 usos, fixat amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locaci6 i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixacid, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de nilé. Inclis p/p de manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locaci6. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

2.3.- Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat

D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents
parts i les seves instal-lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter
voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu carrec,
independentment de les ordenades per la Direccié Facultativa i les exigides per la legislacié aplicable, que seran
realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capitol de Control de Qualitat i
Assaigs, del Pressupost d'Execucié material (PEM) del projecte.

E ESTRUCTURES

Un cop finalitzada I'execucié de cada fase de l'estructura, en entrar en carrega es comprovara visualment el seu eficag
comportament, verificant que no es produeixen deformacions no previstes en el projecte ni apareixen esquerdes en els
elements estructurals.

En cas contrari i quan s'aprecii algun problema, s'han de realitzar proves de carrega, el cost de la qual sera a carrec de
I'empresa constructora, per avaluar la seguretat de I'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. Aquestes proves
de carrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avalui la viabilitat de les proves, per una organitzacié amb
experiéncia en aquest tipus de treballs, dirigida per un técnic competent.

F FACANES | PARTICIONS
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de fagana mitjangcant simulacié de pluja sobre la
superficie de prova, en el pany més desfavorable.

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu carrec, per comprovar l'estanquitat a I'aigua de portes i finestres de
la fusteria exterior dels buits de facana, en almenys un buit cada 50 m2 de fagana i no menys d'un per fagana, incloent
les lluernes de coberta, si les hi hagués.

I INSTAL-LACIONS

Les proves finals de la instal-lacié s'efectuaran, un cop estigui I'edifici acabat, per I'empresa instal-ladora, que disposara
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realitzacio.

Totes les proves s'efectuaran en presencia de l'instal-lador autoritzat o del director d'Execuci6 de I'Obra, que ha de donar
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentaci6 final de la instal-lacié. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
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Quan per estendre el certificat de la instal-lacié sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol-licitara a
I'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal-lador autoritzat o pel
director de la instal-lacio, i sota la seva responsabilitat.

Seran a carrec de I'empresa instal-ladora totes les despeses ocasionades per la realitzacié d'aquestes proves finals, aixi
com les despeses ocasionades per I'incompliment de les mateixes.

2.4.- Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de
gestio dels residus de construccio i demolicio

El corresponent Estudi de Gesti6 dels Residus de Construccié i Demolicid, contindra les segiients prescripcions en relacio
amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gesti6 dels residus de I'obra:

El diposit temporal dels enderrocs es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre culbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i
llegible la seglient informacio:

- Ragd social.

» Codi d'ldentificacio Fiscal (C.I1.F.).

» Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

» Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencid.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A I'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicencia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades mateéries objecte de reciclatge o deposicio, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aguesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construccié6 ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacio final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracié, s'haura d'aportar evidéncia documental de la destinacié final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigé prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjangcant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregaci6.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperaci6 de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, sobre la prevencio i
reducci6 de la contaminacié del medi ambient produida per I'amiant (article 7.), aixi com la legislaci6 laboral d'aplicacio.
Per determinar la condicié de residus perillosos o no perillosos, se seguira el procés indicat en I'Ordre MAM/304/2002,
Annex Il. Llista de Residus.



Pressupost parcial n® 1 Demolicions

N° Ut Descripci6 Amidament
1.1.- Estructures
1.1.1.- Fabrica
1111 M3 Demolicié6 de mur de fabrica de maé ceramic buit amb mitjans manuals, i carrega manual de
runa acamio o contenidor.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Demolicié de mur de fabrica de 1 1,300 0,100 1,000 0,130

mao ceramic buit amb mitjans
manuals, i carrega manual de runa
a cami6 o contenidor.

0,130 0,130
Total m3 ......: 0,130
1.1.2.- Formigo6
1.1.2.1 M2  Demolici6 de capa de compressi6 de formigd, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals
i martell pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre cami6 o contenidor.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Zona plataforma vertical 1 1,300 1,100 1,430
1,430 1,430
Total m2 ......: 1,430
1.1.2.2 M2 Demolicio de capa de compressio de formigd, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals
i martell pneumaitic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
rassa per passar tub corrugat 1 3,500 0,070 0,245
plataforma vertical cap a la caixa
general de proteccio, zona repla
planta baixa
0,245 0,245
Total m2 ......: 0,245
1.2.- Faganes
1.2.1.- Defenses en exteriors
1211 M Aixecat de barana metal-lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcé o terrassa de

facana i fixada mitjangant rebut en obra de fabrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i
carrega manual del material desmuntat sobre cami6 o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
retirar barana escala existent 1 1,900 1,900
tallar barana zona rampa on es 1 1,300 1,300
construira el parament vertical de
fabrica ceramica
3,200 3,200
Totalm ... 3,200
1.3.- Ferms i paviments
1.3.1.- Paviments exteriors
1311 M2 Demolici6 de paviment exterior ceramic, amb mitjans manuals, i carrega manual d'enderrocs
sobre camié o contenidor.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
zona repla planta baixa 1 1,900 4,000 7,600
zona acces carrer 1 2,650 4,300 11,395
18,995 18,995
Total m2 ...... 18,995
1.3.1.2 M2  Demolicié de paviment existent a l'interior de I'edifici, de rajoles de pedra natural amb mitjans
manuals i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
esteses escales 5 2,630 0,300 3,945
alcades escales 6 2,630 0,200 3,156
7,101 7,101
Total m2 ......: 7,101
1.3.1.3 M Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material d'unié, amb mitjans

manuals, i carrega manual d'enderrocs sobre cami6 o contenidor.
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Pressupost parcial n® 1 Demolicions

N° Ut Descripci6 Amidament
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
socol existent escala 2 4,600 9,200
9,200 9,200
Total m ....... 9,200
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Pressupost parcial n® 2 Estructures

N° Ut Descripci6 Amidament
2.1.- Acer
2.1.1.- Reforgos
2111 Kg... Acer laminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent i pintats al foc, per a refor¢
estructural parament vertical d'obra ceramica, soldats entre ells i els perfils verticals fixat
mecanicament amb cargols d'acer i material quimic al forjat, col-locat a una altura de fins a 3
m.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
perfils laminat tipus U 50x140x3 2 5,645 3,000 33,870
mm
1 5,645 1,300 7,339
41,209 41,209
Total kg/m ......: 41,209
2112 Kg... Acer laminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent, platina de 200x200x0,2 mm.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
platina 200x200x2 mm 2 6,590 0,200 0,020 0,053
dos perfils rectangulars de 1400 x 2 6,590 0,030 1,400 0,554
30 x 2 mm collats amb tacs
quimics parament vertical i soldats
al perfil u zona parament vertical
0,607 0,607
Total kg/m ......: 0,607
2.2.- Fabrica
2.2.1.- fabrica ceramic en murs i entramats
2211 M2 Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de mad ceramic calat (panal), per revestir,
24x12x9 cm, resisténcia a compressié 5 N/mm2, rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 250 kg/m? de ciment, color gris, dosificacié 1:6, subministrat en sacs.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
parament vertical 1 1,300 3,000 3,900
3,900 3,900
Total m2 ......: 3,900
2212 M2 Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de mad ceramic, zona escales, 24x12x9 cm,
resisténcia a compressié 5 N/mmz2, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250
kg/m3 de ciment, color gris, dosificaci6 1:6, subministrat en sacs.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
paraments tancament nova zona 1 2,630 0,100 0,263
repla i escales
1 2,500 0,750 1,875
1 1,600 1,050 1,680
3 1,350 0,500 2,025
3 1,500 0,500 2,250
8,093 8,093
Total m2 ......: 8,093
2.2.13 M2 Taul6 ceramic 100x30x 5 cm d'espessor de fabrica, de maé ceramic buit doble, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m3 de ciment, color gris, dosificaci6 1:6,
subministrat en sacs.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
taulé ceramic 100x30x5 cm suport 1 2,650 1,600 4,240
repla i noves escales
1 2,200 1,500 3,300
7,540 7,540
Total m2 ...... 7,540
2.3.- Formig6 armat
2.3.1.- Escales
2311 M2 Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm d'espessor.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
llosa inclinada escales i repla 1 2,200 1,500 3,300
1 1,300 2,630 3,419
6,719 6,719
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Pressupost parcial n® 2 Estructures
N° Ut Descripci6 Amidament

Total m2 ......: 6,719
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Pressupost parcial n® 3 Baranes
N° Ut Descripci6 Amidament

3.1 M Barana metal-lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110 cm d'altura, amb bastidor senzill i
muntants i barrots verticals, per escala recta d'un tram, fixat mitjan¢ant ancoratge quimic amb
varetes roscades.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

barana escala 2 2,400 4,800
4,800 4,800
Total m ......: 4,800
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Pressupost parcial n® 4 Acabaments i ajudes

N° Ut Descripci6 Amidament
4.1.- Acabaments
411 M Esglaonat d'escala, mitjancant mad ceramic totxana per la formaci6é escales per la posterior
aplacat ceramic.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
formacio d'esglaons 6 1,500 9,000
9,000 9,000
Totalm ... 9,000
4.1.2 M2  Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat
superficial remolinat, amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
arrebossat de ciment parament 2 1,300 3,000 7,800
vertical
arrebossat de ciment parament 1 1,100 1,200 1,320
vertical interior fossat plataforma
9,120 9,120
Total m2 ......: 9,120
4.1.3 Kg... Acer S275JR perfils laminats en calent i pintat al foc, peces simples tub quadrat i
xapa,estructura soldada. zona escala per protegir caigudes a la fossa plataforma vertical.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
quadrat buit 30x30x2 mm, perfil 1 2,500 1,820 4,550
laminat en calent i pintat al foc pes
1,82 kg/m
xapa laminada en calent i pintat al 1 1,000 41,210 41,210
foc, lateral escala proteccio fossat
plataforma vertical pes 41,21
kg/m2
45,760 45,760
Total kg/m ...... 45,760
4.1.4 M2 Enrajolat de rajoles ceramiques de gres rustic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m2, rebudes amb
morter bastard de ciment CEM Il/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades
amb morter de juntes de ciment amb resisténcia elevada a I'abrasi6 i absorci6 d'aigua reduida,
CG2, per ajunta minima (entre 1,5 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
enrajolat 1 7,520 7,520
1 11,500 11,500
19,020 19,020
Total m2 ......: 19,020
4.15 M2  Capa fina de pasta anivelladora de ciment autoanivellant, de 2 mm de gruix, aplicada
manualment, per a la regularitzacié i anivellacié de la superficie suport interior de formigé o
morter.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
nivellacié fossat plataforma 1 1,100 1,300 1,430
elevadora vertical
1,430 1,430
Total m2 ......: 1,430
4.2.- Ajudes de ram de paleta
4.2.1.- Per instal-lacions
4211 Ut  Perforacio per al pas d'instal-lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigd massis, de
52 mm de diametre, fins a una profunditat maxima de 35 cm, mitjancant perforadora amb corona
diamantada i carrega de runa manual.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
foradar llossa per passar 2 2,000
instal.lacio eléctrica plataforma
vertical
2,000 2,000
Total Ut ......: 2,000
4.2.2.- Neteja d'obra
4221 M2 Neteja periddica d'obra, en edifici d'altres usos.
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Pressupost parcial n® 4 Acabaments i ajudes

N° Ut Descripci6 Amidament
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
neteja diaria zona de treball 10 15,000 150,000
150,000 150,000
Total m2 ......: 150,000
4.3.- Rebuts
4.3.3.- Reixetes de ventilacio
4331 Ut  Col-locacid i fixacié de reixeta de ventilacié d'acer, mitjancant rebut al parament de les patilles
d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, M-5.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
reixa ventilacio existent zona 1 1,000
rampa
1,000 1,000
Total Ut ......: 1,000
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Pressupost parcial n°5 Instal-lacions

N° Ut Descripci6 Amidament
5.1.- Electriques
5.1.1.- Instal-lacions interiors
5.11.1 Ut  Xarxa eléectrica de distribuci6 interior de serveis generals composta de: quadre de serveis
generals; circuits amb cablejat sota tub protector per alimentacié de de els segiients usos
comuns: altres utilitats (tipus A); mecanismes.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
instal.lacio eléctrica plataforma 1 1,000
vertical fins quadre general de
proteccio existent hall accés
biblioteca
1,000 1,000
Total Ut ......: 1,000
5.2.- Transport
5.2.1.- Salvaescales
5.2.11 Ut  Elevador vertical de 900x1300 mm, per salvar desnivells d'altura, amb una capacitat maxima de
carrega de 300 kg, una velocitat de 0,1 m/s i una potencia de 2,2 kW a 230 V i 50 Hz, inclou
proteccions lateral, amb dues portes semiautomatiques amb mirilla de 2000 mm d'al¢ada i
dispositiu anti-aixafada, fixacions i dispositius de seguretat. MODEL HDP-1, ASSCENSORS
F.SALES.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
model HDP-1 1 1,000
1,000 1,000
Total Ut ......: 1,000
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Pressupost parcial n® 6 Revestiments i extrasdossats

N° Ut Descripci6 Amidament
6.1.- Escales
6.1.1.- De rajoles i peces ceramiques
6.1.1.1 Ut  Revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 cm d'ample, mitjancant folrat amb
peces de gres porcellanic, mat o natural, amb entornpeu col-locat en un lateral. Rebut amb
morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 i rejuntat amb morter de juntes de
ciment, CG1, per a junta minima (entre 1,5 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ut ......: 7,000
6.1.1.2 M Suministrament i col.locacié acabat recte d'esglaé amb revestiment laminat, mitjangcant perfil
d'alumini anoditzat, de 14 mm d'altura, color plata, fixat mecanicament.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Acabat laminat perfil alumini 7 1,500 10,500
anoditzat
10,500 10,500
Totalm ......: 10,500
6.2.- Pintures en paraments exteriors
6.2.1.- Plastiques
6.2.1.1 M2  Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora antigraffitis, per la realitzacié de la
capa d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter
tradicional, en bon estat de conservacid, ma de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 I/m?
cada ma).
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
pintura de revestiment 1 1,300 3,000 3,900
protector antigraffitis 1 1,300 3,000 3,900
7,800 7,800
Total m2 ......: 7,800
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Pressupost parcial n® 7 Gesti6 de residus
N° Ut Descripci6 Amidament

7.1.- Gesti6 de residus inertes

7.1.1.- Transport de residus inertes

7.11.1 Ut  Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construcci6 i/o
demolicio, amb contenidor de 5 m3, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construcci6 i demolici6 externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminaci6 de residus.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

contenidor 1 1,000
1,000 1,000
Total Ut ......: 1,000

7.1.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

7.1.21 Ut Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m3 amb mescla sense classificar de
residus inerts produits a obres de construccié i/o demolicid, en abocador especific, instal-lacio
de tractament de residus de construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o
eliminacio de residus.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

canon abocament 1 1,000
1,000 1,000
Total Ut ......: 1,000
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Pressupost parcial n® 8 Seguretat i salut

N° Ut Descripci6 Amidament
8.1.- Sistemes de proteccio col-lectiva
8.1.1.- Proteccié de zones de treball
8.1.1.1 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de
diametre, acabat galvanitzat, col-locats sobre bases prefabricades de formigé fixades al
paviment, amb malla d'ocultaci6é col-locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 5
usos i les bases en 5 usos.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
vallat zona obra 1 15,000 15,000
15,000 15,000
Total m ... 15,000
8.2.- Equips de protecci6 individual
8.2.1.- Per el cap
8.2.1.1 Ut Casc de proteccid, amortitzable en 10 usos.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ut ......: 3,000
8.2.2.- Per els ulls i la cara
8.2.2.1 Ut  Ulleres de proteccié amb muntura universal, resistents a impactes de particules a gran velocitat
i baixa energia, amortitzable en 5 usos.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ut ......: 3,000
8.2.3.- Per les mans i els bracos
8.2.3.1 Ut  Parell de guants contra riscos mecanics amortitzable en 4 usos.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ut ......: 3,000
8.2.4.- Per a les oides
8.24.1 Ut  Joc de orelleres, estandard, amb atenuaci6 aclstica de 32 dB, amortitzable en 10 usos.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ut ......: 3,000
8.2.5.- Per els peus i les cames
8.25.1 Ut Parell de sabates de seguretat, amb resisténcia al lliscament, amb codi de designaci6 SB,
amortitzable en 2 usos.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ut ......: 3,000
8.2.6.- Per al cos (vestuari de proteccio)
8.2.6.1 Ut Pantalé de proteccié, amortitzable en 5 usos.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ut ......: 3,000
8.2.7.- Per les vies respiratories
8.2.7.1 Ut  Careta autofiltrant contra particules, FFP2, amortitzable en 1 Us.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
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Pressupost parcial n® 8 Seguretat i salut

N° Ut Descripci6 Amidament
3 3,000
3,000 3,000
Total Ut ......: 3,000
8.3.- Medicina preventiva i primers auxilis
8.3.1.- Material médic
8.3.1.1 Ut Farmaciola d'urgencia a caseta d'obra.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ut ......: 1,000
8.4.- Senyalitzacio6 provisional d'obres
8.4.1.- Abalisament
8.4.1.1 M Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 20 usos, per a delimitaci6
provisional de zona d'obres.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000
10,000 10,000
Total m ... 10,000
8.4.1.2 M Cinta per a abalisament, de material plastic, de 8 cm d'amplaria, impresa per ambdues cares en
franges de color vermell i blanc.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000
20,000 20,000
Totalm ......: 20,000
8.4.2.- Senyalitzaci6 de seguretat i salut
8.4.2.1 Ut  Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3
usos, fixat amb brides.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ut ......: 1,000

MOLLERUSSA, OCTUBRE 2024
Arquitecte Tecnic

David Graus Robinat
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Pressupost parcial n°® D Demolicions

N° Ut Descripci6 Amidament Preu Import

DE Estructures

DEF Fabrica

DEFO40 M3 Demolici6 de mur de fabrica de mad ceramic buit zona rampa amb mitjans manuals, i carrega manual
de runa a camié o contenidor.

Total m3 : 0,130 47,48 6,17

Total DEF Fabrica 6,17
DEH Formigo
DEHO80 M2 Demolicié de capa de compressio de formigd, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell
pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Total m? : 1,430 4,65 6,65

DEHO80b M2 Ferrassa ala capa de compressid de formigd, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans mecanics radial i
martell pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Total m2 : 0,245 4,65 1,14
Total DEH Formigé 7,79
Total DE Estructures 13,96

DF Faganes
DFD Defenses en exteriors

DFD020 M Aixecat de barana metal-lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada a la escala accés edifici, fixada
mitjangant rebut en obra de fabrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i carrega manual del material
desmuntat sobre camié o contenidor.

Totalm : 3,200 5,93 18,98
Total DFD Defenses en exteriors 18,98
Total DF Facanes 18,98

DM Ferms i paviments

DMX Paviments exteriors
DMX040 M2 Demolicié de paviment exterior ceramic, amb mitjans manuals, i carrega manual d'enderrocs sobre camio
o contenidor.
Total m? : 18,995 7,20 136,76
DRS030 M2 Demolici6 de paviment existent a l'interior de I'edifici, de rajoles de pedra natural amb mitjans manuals i
carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Total m2 : 7,101 9,29 65,97

DREO30 M Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material d'unié, amb mitjans manuals, i
carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Totalm : 9,200 1,16 10,67
Total DMX Paviments exteriors 213,40
Total DM Ferms i paviments 213,40

Total Pressupost parcial n° D Demolicions : 246,34



Pressupost parcial n° E Estructures

N° Ut Descripci6 Amidament Preu Import

EA Acer

EAZ Reforgos

EAZ0O10 K... Acer laminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent i pintats al foc, per a refor¢ estructural
parament vertical d'obra ceramica, soldats entre ells i els perfils verticals fixat mecanicament amb cargols
d'acer i material quimic al forjat, col-locat a una altura de fins a 3 m.
Total kg/m : 41,209 1,32 54,40
EAZO10b K... Acerlaminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent, platina de 200x200x0,2 mm.

Total kg/m : 0,607 2,78 1,69
Total EAZ Reforgos 56,09
Total EA Acer 56,09

EF Fabrica
EFE fabrica ceramic en murs i entramats

FEF010 M2 Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de maé ceramic calat (panal), per revestir, 24x12x9 cm,
resisténcia a compressid 5 N/mm?, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m?3
de ciment, color gris, dosificaci6 1:6, subministrat en sacs.

Total m2 : 3,900 22,61 88,18

FEFO10b M2  Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de maé ceramic, zona escales, 24x12x9 cm, resisténcia a
compressid 5 N/mmz2, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m3 de ciment,
color gris, dosificaci6 1:6, subministrat en sacs.

Total m2 : 8,093 22,61 182,98

FFQO010... M2 Taulé ceramic 100x30x 5 cm d'espessor de fabrica, de madé ceramic buit doble, rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m3 de ciment, color gris, dosificacié 1:6, subministrat en sacs.

Total m2 : 7,540 11,77 88,75
Total EFE fabrica ceramic en murs i entramats 359,91
Total EF Fabrica 359,91

EH Formigé armat
EHE Escales

RSB010 M2 Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla electrosoldada ME 15x15 & 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, de 5 cm d'espessor. pendent escala.

Total m2 : 6,719 15,41 103,54
Total EHE Escales 103,54
Total EH Formig6 armat 103,54

Total Pressupost parcial n° E Estructures : 519,54



Pressupost parcial n° F Baranes

NO

ut

Descripci6 Amidament Preu Import

FDD100

Barana metal-lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110 cm d'altura, i un passama d'acer inox diam 3
cm, amb bastidor senzill i muntants i barrots verticals, per escala recta d'un tram, fixat mitjancant
ancoratge quimic amb varetes roscades.

Totalm : 4,800 65,35 313,68

Total Pressupost parcial n° F Baranes : 313,68



Pressupost parcial n° H Acabaments i ajudes

N° Ut Descripci6 Amidament Preu Import

HR Acabaments
HYO020 M Esglaonat d'escala, mitiangant mad ceramic totxana per la formacié escales per la posterior aplacat
ceramic.
Totalm : 9,000 15,30 137,70
RPE010 M2 Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial
remolinat, amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.
Total m2 : 9,120 12,79 116,64

EAE020 K... AcerS275JR perfils laminats en calent i pintat al foc, peces simples tub quadrat i xapa,estructura soldada.

Total kg/m : 45,760 7,65 350,06

RSG011 M2 Enrajolat de rajoles ceramiques de gres rastic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m?, rebudes amb morter bastard
de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter de juntes de
ciment amb resisteéncia elevada a l'abrasi6 i absorcié d'aigua reduida, CG2, per a junta minima (entre 1,5 i
3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Total m? : 19,020 22,24 423,00

RSA020 M2 Capa fina de pasta anivelladora, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a regularitzacio i
anivellacio de la superficie suport interior de formigé o morter,.

Total m2 : 1,430 9,36 13,38

Total HR Acabaments 1.040,78
HY Ajudes de ram de paleta
HYA Per instal-lacions

HPHO10 Ut  Perforacio per al pas d'instal-lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigé massis, de 52 mm de
diametre, fins a una profunditat maxima de 35 cm, mitjancant perforadora amb corona diamantada i
carrega de runa manual.

Total Ut : 2,000 11,05 22,10

Total HYA Per instal-lacions 22,10
HYL Neteja d'obra

HYLO10 M2 Neteja peridodica d'obra, en edifici d'altres usos.

Total m? : 150,000 1,16 174,00
Total HYL Neteja d'obra 174,00
Total HY Ajudes de ram de paleta 196,10

HE Rebuts

HEV Reixetes de ventilacié

HEV010 Ut Colllocaci6 i fixacio de reixeta de ventilacié d'acer recuperada de la actual existent rampa, mitjancant
rebut al parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, M-5.

Total Ut : 1,000 12,93 12,93
Total HEV Reixetes de ventilacié 12,93
Total HE Rebuts 12,93

Total Pressupost parcial n°® H Acabaments i ajudes : 1.249,81



Pressupost parcial n° | Instal-lacions

N° Ut Descripci6 Amidament Preu Import

IE Electriques
IEIl Instal-lacions interiors

IEIO30 Ut  Xarxa eléctrica de distribucio interior de serveis generals composta de: quadre de serveis generals; circuits
amb cablejat sota tub protector per alimentacié de de els seglients usos comuns: altres utilitats (tipus A);
mecanismes.

Total Ut : 1,000 616,04 616,04
Total IEl Instal-lacions interiors 616,04
Total IE Electriques 616,04

IT Transport
ITS Salvaescales

ITS0O20b Ut  Elevador vertical de 900x1300 mm, per salvar desnivells d'altura, amb una capacitat maxima de carrega
de 300 kg, una velocitat de 0,1 m/s i una poténcia de 2,2 kW a 230 V i 50 Hz, amb unitat de control, terra
de la plataforma antillis, MODEL HDP-1, ASSCENSORS F.SALES.

Total Ut : 1,000 11.368,00 11.368,00
Total ITS Salvaescales 11.368,00
Total IT Transport 11.368,00

Total Pressupost parcial n° | Instal-lacions : 11.984,04



Pressupost parcial n° R Revestiments i extrasdossats

N° Ut Descripci6 Amidament Preu Import

RE Escales
REG De rajoles i peces ceramiques

REG010 Ut Revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 cm d'ample, mitjangant folrat amb peces de
gres porcellanic, mat o natural, amb entornpeu col-locat en un lateral. Rebut amb morter bastard de
ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta
minima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Total Ut : 7,000 606,70 4.246,90

REA0O1I0 M Suministrament i col.locacié acabat recte d'esglad amb revestiment laminat , mitiangant perfil d'alumini
anoditzat, de 14 mm d'altura, color plata, fixat mecanicament.

Totalm : 10,500 13,28 139,44
Total REG De rajoles i peces ceramiques 4.386,34
Total RE Escales 4.386,34

RF Pintures en paraments exteriors
RFP Plastiques

RFP010 M2 Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora antigraffitis, per la realitzacié de la capa
d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter tradicional, en bon
estat de conservacio, ma de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 I/

Total m? : 7,800 20,00 156,00
Total RFP Plastiques 156,00
Total RF Pintures en paraments exteriors 156,00

Total Pressupost parcial n° R Revestiments i extrasdossats : 4.542,34



Pressupost parcial n°® G Gestié de residus

N° Ut Descripci6 Amidament Preu Import

GR Gesti6 de residus inertes

GRA Transport de residus inertes

GRAO010 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccio i/o demolicié, amb
contenidor de 5 m3, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicioé
externa a I'obra o centre de valoritzaci

Total Ut : 1,000 147,11 147,11

Total GRA Transport de residus inertes 147,11
GRB Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

GRB010 Ut Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m3 amb mescla sense classificar de residus inerts
produits a obres de construccid i/o demolicid, en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Total Ut : 1,000 79,36 79,36
Total GRB Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 79,36
Total GR Gesti6 de residus inertes 226,47

Total Pressupost parcial n°® G Gestio de residus : 226,47



Pressupost parcial n°Y Seguretat i salut

N° Ut Descripci6 Amidament Preu Import

YC Sistemes de proteccio col-lectiva

YCT Protecci6 de zones de treball

YCRO30 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diametre, acabat
galvanitzat, col-locats sobre bases prefabricades de formigoé fixades al paviment, amb malla d'ocultacié
col-locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases en 5 usos.

Totalm : 15,000 8,61 129,15
Total YCT Proteccio de zones de treball 129,15
Total YC Sistemes de protecci6 col-lectiva 129,15

Yl Equips de protecci6 individual
YIC Per el cap

YIC010 Ut Casc de proteccid, amortitzable en 10 usos.

Total Ut : 3,000 0,18 0,54

Total YIC Per el cap 0,54
YIJ Per els ulls i la cara
Y1J010 Ut Ulleres de proteccié amb muntura universal, resistents a impactes de particules a gran velocitat i baixa
energia, amortitzable en 5 usos.

Total Ut : 3,000 2,07 6,21

Total Y1J Per els ulls i la cara 6,21
YIM Per les mans i els bragos

YIM010 Ut  Parell de guants contra riscos mecanics amortitzable en 4 usos.

Total Ut : 3,000 2,62 7,86

Total YIM Per les mans i els bragos 7,86
YIO Per a les oides

YIO010 ut Joc de orelleres, estandard, amb atenuacié acustica de 32 dB, amortitzable en 10 usos.

Total Ut : 3,000 3,56 10,68

Total YIO Per a les oides 10,68
YIP Per els peus i les cames
YIPO10 Ut  Parell de sabates de seguretat, amb resistencia al liscament, amb codi de designacié SB, amortitzable en

2 Usos.

Total Ut : 3,000 14,43 43,29

Total YIP Per els peus i les cames 43,29

YIU Per al cos (vestuari de proteccio)

YIUOO5 Ut Pantal6 de proteccid, amortitzable en 5 usos.

Total Ut : 3,000 1,99 5,97

Total YIU Per al cos (vestuari de proteccio) 5,97

YIV Per les vies respiratories

YIV020 Ut Careta autofiltrant contra particules, FFP2, amortitzable en 1 Us.

Total Ut : 3,000 2,51 7,53
Total YIV Per les vies respiratories 7,53
Total Yl Equips de protecci6 individual 82,08

YM Medicina preventiva i primers auxilis



Pressupost parcial n°Y Seguretat i salut

N° ut

Descripci6 Amidament Preu Import

YMM Material meédic

YMMO010 Ut

Farmaciola d'urgéncia a caseta d'obra.

Total Ut : 1,000 76,48 76,48
Total YMM Material meédic 76,48
Total YM Medicina preventiva i primers auxilis 76,48

YS Senyalitzaci6 provisional d'obres

YSB Abalisament

YSB130 M

YSBO50 M

Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 20 usos, per a delimitacié provisional de zona
d'obres.

Totalm : 10,000 2,13 21,30

Cinta per a abalisament, de material plastic, de 8 cm d'amplaria, impresa per ambdues cares en franges
de color vermell i blanc.

Totalm : 20,000 1,08 21,60

Total YSB Abalisament 42,90

YSS Senyalitzacié de seguretat i salut

YSS020 Ut

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb
brides.

Total Ut : 1,000 5,88 5,88
Total YSS Senyalitzaci6 de seguretat i salut 5,88
Total YS Senyalitzacié provisional d'obres 48,78

Total Pressupost parcial n° Y Seguretat i salut : 336,49



Capitol

Import (€)

D Demolicions
DE Estructures
DEF Fabrica
DEH Formigo

Total DE Estructures :

DF Facanes
DFD Defenses en exteriors

Total DF Facanes :

DM Ferms i paviments
DMX Paviments exteriors

Total DM Ferms i paviments :

Total D Demolicions :

E Estructures
EA Acer
EAZ Reforgos

Total EA Acer :

EF Fabrica
EFE fabrica ceramic en murs i entramats

Total EF Fabrica :

EH Formig6 armat
EHE Escales

Total EH Formig6 armat :

Total E Estructures :

F Baranes
H Acabaments i ajudes
HR Acabaments
HY Ajudes de ram de paleta
HYA Per instal-lacions
HYL Neteja d'obra

Total HY Ajudes de ram de paleta :

HE Rebuts
HEV Reixetes de ventilacio

Total HE Rebuts :

Total H Acabaments i ajudes :

| Instal-lacions
IE Electriques
IEI Instal-lacions interiors

Total IE Electriques :

IT Transport
ITS Salvaescales

Total IT Transport :

Total | Instal-lacions :

R Revestiments i extrasdossats
RE Escales
REG De rajoles i peces ceramiques

Total RE Escales :

RF Pintures en paraments exteriors
RFP Plastiques

Total RF Pintures en paraments exteriors :

Total R Revestiments i extrasdossats :

G Gestio de residus
GR Gestio de residus inertes
GRA Transport de residus inertes
GRB Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

Total GR Gesti6 de residus inertes :

Total G Gestié de residus :

Y Seguretat i salut
YC Sistemes de proteccio col-lectiva
YCT Proteccié de zones de treball

Total YC Sistemes de protecci6 col-lectiva :

Yl Equips de proteccid individual

6,17
7,79
13,96

18,98
18,98

213,40
213,40

246,34

56,09
56,09

359,91
359,91

103,54
103,54

519,54
313,68

1.040,78
22,10
174,00

196,10

12,93
12,93

1.249,81

616,04
616,04

11.368,00
11.368,00

11.984,04

4.386,34
4.386,34

156,00
156,00

4.542,34

147,11
79,36
226,47

226,47

129,15
129,15



Capitol

Import (€)
YIC Per el cap 0,54
YIJ Per els ulls i la cara 6,21
YIM Per les mans i els bracos 7,86
YIO Per a les oides 10,68
YIP Per els peus i les cames 43,29
YIU Per al cos (vestuari de proteccio) 5,97
YIV Per les vies respiratories 7,53
Total Yl Equips de proteccid individual : 82,08

YM Medicina preventiva i primers auxilis
YMM Material médic 76,48
Total YM Medicina preventiva i primers auxilis : 76,48

YS Senyalitzaci6 provisional d'obres

YSB Abalisament 42,90
YSS Senyalitzacié de seguretat i salut 5,88
Total YS Senyalitzacio provisional d'obres : 48,78
Total Y Seguretat i salut : 336,49
Pressupost d'execucié de material (PEM) 19.418,71
13% de despeses generals 2.524,43
6% de benefici industrial 1.165,12
Pressupost d'execucié per contracta (PIC = PIM + GG + BI) 23.108,26
21% IVA 4.852,73
Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PIC = PIM + GG + Bl + IVA) 27.960,99

Puja el pressupost d'execucié per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA

EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS.

MOLLERUSSA, OCTUBRE 2024
Arquitecte Técnic

David Graus Robinat



NO

Designacio6

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

DEF040

DEHO080

DEHO080b

DFD020

DMX040

DRS030

DRE030

EAZ010

EAZ010b

D Demolicions
DE Estructures

DEF Fabrica

m3 Demolici6 de mur de fabrica de maod
ceramic buit zona rampa amb mitjans
manuals, i carrega manual de runa a camio
o contenidor.

DEH Formig6

m2 Demolici6 de capa de compressio de
formigd, de 4 cm de gruix, en forjats, amb
mitians manuals i martell pneumatic, i
carrega manual d'enderrocs sobre camié o
contenidor.

m? Fer rassa a la capa de compressid de
formigd, de 4 cm de gruix, en forjats, amb
mitjans mecanics radial i martell pneumatic, i
carrega manual d'enderrocs sobre camié o
contenidor.

DF Faganes

DFD Defenses en exteriors

m Aixecat de barana metallica en forma
recta, de 100 cm d'altura, situada a la escala
acceés edjifici, fixada mitjancant rebut en obra
de fabrica, amb mitjans manuals i equip
d'oxitall, i carrega manual del material
desmuntat sobre camié o contenidor.

DM Ferms i paviments
DMX Paviments exteriors

m?2 Demolicié6 de paviment exterior ceramic,
amb mitjans manuals, i carrega manual
d'enderrocs sobre cami6 o contenidor.

m2 Demolicié de paviment existent a l'interior
de l'edifici, de rajoles de pedra natural amb
mitians manuals i carega manual
d'enderrocs sobre camio o contenidor.

m Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol
material, i picat del material d'unié, amb
mitians manuals, | carega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor.

E Estructures
EA Acer

EAZ Reforgos

kg/m Acer laminat S235JR, en peca simple de
perfils laminats en calent i pintats al foc, per a
refor¢ estructural parament vertical d'obra
ceramica, soldats entre ells i els perfils
verticals fixat mecanicament amb cargols
d'acer i material quimic al forjat, col-locat a
una altura de finsa 3 m.

kg/m Acer laminat S235JR, en peca simple de
perfils laminats en calent, platina de
200x200x0,2 mm.

EF Fabrica

47,48 €

4,65 €

4,65 €

593€

7,20 €

9,29 €

1,16 €

132€

2,78 €

QUARANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CENTIMS

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CENTIMS

CINC EUROS AMB NORANTA-TRES
CENTIMS

SET EUROS AMB VINT CENTIMS

NOU EUROS AMB VINT-I-NOU
CENTIMS

U EURO AMB SETZE CENTIMS

U EURO AMB TRENTA-DOS CENTIMS

DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS




NO

Designacio6

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

FEF010

FEFO10b

FFQO10taulo

RSB010

FDD100

HYO020

RPEO10

EAE020

EFE fabrica ceramic en murs i entramats

m2 Mur de carrega de 12 cm d'espessor de
fabrica de madé ceramic calat (panal), per
revestir, 24x12x9 cm, resisténcia a compressio
5 N/mm?, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m3 de
ciment, color gris, dosificacio 1:6, subministrat
en sacs.

m2 Mur de carrega de 12 cm d'espessor de
fabrica de mad ceramic, zona escales,
24x12x9 cm, resisténcia a compressid 5
N/mm?, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m3 de
ciment, color gris, dosificacié 1:6, subministrat
en sacs.

m2 Taul6é ceramic 100x30x 5 cm d'espessor de
fabrica, de madé ceramic buit doble, rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 250 kg/m3® de ciment, color gris,
dosificaci6 1:6, subministrat en sacs.

EH Formigé armat
EHE Escales

m?2 Base per a paviment, de morter M-10
armat amb malla electrosoldada ME 15x15 &
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm
d'espessor. pendent escala.

F Baranes

m Barana metallica de tub buit d'acer
laminat en fred de 110 cm d'altura, i un
passama d'acer inox diam 3 cm, amb
bastidor senzill i muntants i barrots verticals,
per escala recta d'un tram, fixat mitjangant
ancoratge quimic amb varetes roscades.

H Acabaments i ajudes
HR Acabaments

m Esglaonat d'escala, mitjangcant mad
ceramic totxana per la formacié escales per
la posterior aplacat ceramic.

m2 Arrebossat de ciment, a bona vista,
aplicat sobre un parament vertical exterior,
acabat superficial remolinat, amb morter
bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i
sorra, M-5.

kg/m Acer S275JR perfils laminats en calent i
pintat al foc, peces simples tub quadrat i
xapa,estructura soldada.

22,61€

22,61 €

11,77 €

15,41 €

65,35 €

15,30 €

12,79 €

7,65 €

VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U
CENTIMS

VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U
CENTIMS

ONZE EUROS AMB SETANTA-SET
CENTIMS

QUINZE EUROS AMB QUARANTA-U
CENTIMS

SEIXANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-CINC CENTIMS

QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS

DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU
CENTIMS

SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CENTIMS




NO

Designacio6

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

RSGO011

RSA020

HPHO10

HYLO10

HEV010

IEIO30

[TS020b

m?2 Enrajolat de rajoles ceramiques de gres
rastic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m?, rebudes
amb morter bastard de ciment CEM II/A-P
32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i
rejuntades amb morter de juntes de ciment
amb resistencia elevada a I'abrasié i absorcio
d'aigua reduida, CG2, per a junta minima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat
de les peces.

m?2 Capa fina de pasta anivelladora, de 2
mm d'espessor, aplicada manualment, per a
regularitzacié i anivellacié de la superficie
suport interior de formigdé o morter,.

HY Ajudes de ram de paleta
HYA Per instal-lacions

Ut Perforacié per al pas d'instal-lacions, per
via humida, realitzada en forjat de formigd
massis, de 52 mm de diametre, fins a una
profunditat maxima de 35 cm, mitjancant
perforadora amb corona diamantada i
carrega de runa manual.

HYL Neteja d'obra

m?2 Neteja periodica d'obra, en edifici d'altres
usos.

HE Rebuts

HEV Reixetes de ventilacié

Ut Collocaci6 i fixaci6 de reixeta de
ventilacié d'acer recuperada de la actual
existent rampa, mitjancant rebut al parament
de les patilles d'ancoratge amb morter de
ciment, industrial, M-5.

| Instal-lacions
IE Electriques

IEI Instal-lacions interiors

Ut Xarxa eléctrica de distribuci6 interior de
serveis generals composta de: quadre de
serveis generals; circuits amb cablejat sota
tub protector per alimentaci6 de de els
seglients usos comuns: altres utilitats (tipus A);
mecanismes.

IT Transport
ITS Salvaescales

Ut Elevador vertical de 900x1300 mm, per
salvar desnivells d'altura, amb una capacitat
maxima de carrega de 300 kg, una velocitat
de 0,1 m/s i una poténcia de 2,2 kW a 230 Vi
50 Hz, amb unitat de control, terra de la
plataforma antillis, MODEL HDP-1,
ASSCENSORS F.SALES.

R Revestiments i extrasdossats
RE Escales

REG De rajoles i peces ceramiques

22,24 €

9,36 €

11,05 €

1,16 €

12,93 €

616,04 €

11.368,00 €

VINT-I-DOS EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CENTIMS

NOU EUROS AMB TRENTA-SIS
CENTIMS

ONZE EUROS AMB CINC CENTIMS

U EURO AMB SETZE CENTIMS

DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES
CENTIMS

SIS-CENTS SETZE EUROS AMB QUATRE
CENTIMS

ONZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT
EUROS




Import

Ne Designacio6
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

REGO010 Ut Revestiment d'escala recta d'un tram amb
7 esglaons de 150 cm d'ample, mitjangant
folrat amb peces de gres porcellanic, mat o
natural, amb entornpeu col-locat en un
lateral. Rebut amb morter bastard de ciment
CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 i rejuntat
amb morter de juntes de ciment, CG1, per a
junta minima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces. 606,70 € [ SIS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA
CENTIMS

REA010 m Suministrament i col.locacié acabat recte
desglad6 amb revestiment Ilaminat
mitjancant perfil d'alumini anoditzat, de 14
mm d'altura, color plata, fixat
mecanicament. 13,28 € | TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT
CENTIMS

RF Pintures en paraments exteriors

RFP Plastiques

RFPO10 m?2 Revestiment amb pintura de revestiment i
pintura  protectora antigraffits, per la
realitzaci6 de Ila capa dacabat en
revestiments continus bicapa; neteja i fregat
previ del suport de morter tradicional, en bon
estat de conservacio, ma de fons i dues mans
d'acabat (rendiment: 0,06 I/ 20,00 € | VINT EUROS

G Gestio de residus
GR Gesti6 de residus inertes
GRA Transport de residus inertes

GRAO010 Ut Transport de mescla sense classificar de
residus inerts produits en obres de construccio
i/o demolicié, amb contenidor de 5 m3, a
abocador especific, instal-lacio de
tractament de residus de construccié i
demolici6 externa a lobra o centre de
valoritzaci 147,11 € | CENT QUARANTA-SET EUROS AMB
ONZE CENTIMS

GRB Lliurament de residus inerts a gestor
autoritzat

GRB010 Ut Canon d'abocament per liurament de
contenidor de 5 m3® amb mescla sense
classificar de residus inerts produits a obres de
construccié i/o demolici6, en abocador
especific, instal-laci6 de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a
'obra o centre de valoritzacié o eliminacio
de residus. 79,36 € | SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS
CENTIMS

Y Seguretat i salut
YC Sistemes de proteccio col-lectiva
YCT Protecci6 de zones de treball

YCR030 m Clos provisional de solar compost per
tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada
de 200x100 mm de pas de malla i pals
verticals de 40 mm de diametre, acabat
galvanitzat, col-locats sobre bases
prefabricades de formigdé fixades al
paviment, amb malla d'ocultaci6 col-locada
sobre les tanques. Amortitzables les tanques
en 5 usos i les bases en 5 usos. 8,61 € | VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U
CENTIMS




Import

Ne Designacio6
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
Yl Equips de protecci6 individual
YIC Per el cap
YIC010 Ut Casc de proteccié, amortitzable en 10
Usos. 0,18 € | DIVUIT CENTIMS
YIJ Per els ulls i la cara
Y1J010 Ut Ulleres de protecci6 amb muntura
universal, resistents a impactes de particules a
gran velocitat i baixa energia, amortitzable
en 5 usos. 2,07 € | DOS EUROS AMB SET CENTIMS
YIM Per les mans i els bragos
YIMO010 Ut Parell de guants contra riscos mecanics
amortitzable en 4 usos. 2,62 € | DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CENTIMS
YIO Per a les oides
Y0010 Ut Joc de orelleres, estandard, amb
atenuacio acustica de 32 dB, amortitzable en
10 usos. 3,56 € | TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CENTIMS
YIP Per els peus i les cames
YIPO10 Ut Parell de sabates de seguretat, amb
resistéencia al lliscament, amb codi de
designacioé SB, amortitzable en 2 usos. 14,43 € | CATORZE EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS
YIU Per al cos (vestuari de proteccio)
YIUOO5 Ut Pantal6 de proteccid, amortitzable en 5
usos. 1,99 € | U EURO AMB NORANTA-NOU
CENTIMS
YIUOO5b Ut Jaqueta de proteccio, amortitzable en 5
usos. 3,87 € | TRES EUROS AMB VUITANTA-SET
CENTIMS
YIU060 Ut Parell de genolleres, amortitzable en 4
usos. 3,29 € | TRES EUROS AMB VINT-I-NOU
CENTIMS
YIV Per les vies respiratories
YIV020 Ut Careta autofiltrant contra particules, FFP2,
amortitzable en 1 Us. 2,51 € | DOS EUROS AMB CINQUANTA-U
CENTIMS
YM Medicina preventiva i primers auxilis
YMM Material médic
YMMO010 Ut Farmaciola d'urgéncia a caseta d'obra. 76,48 € [ SETANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS
YS Senyalitzacio provisional d'obres
YSB Abalisament
YSB130 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m,
amortitzable en 20 usos, per a delimitacio
provisional de zona d'obres. 2,13 € | DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS
YSB050 m Cinta per a abalisament, de material
plastic, de 8 cm d'amplaria, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i
blanc. 1,08 € | U EURO AMB VUIT CENTIMS
YSS Senyalitzacié de seguretat i salut
YSS020 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC
de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en
3 usos, fixat amb brides. 5,88 € | CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CENTIMS




Codi Ut Descripcio

DEF040 m3 Demolici6 de mur de fabrica de madé ceramic buit amb mitjans manuals, i carrega manual de
runa a camio o contenidor.

Ma d'obra 45,20 €
Mitjans auxiliars 0,90 €
3 % Costos indirectes 1,38€

Total per m3 47,48
S6n QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS per m?3

DEH080 m2  Demolicié de capa de compressié de formigé, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i
maurtell pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 3,39€
Maquinaria 1,03 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per mz 4,65
S6n QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS per m?2

DEHO080b m2  Demolicié de capa de compressié de formigd, de 4 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i
martell pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 3,39€
Maquinaria 1,03 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per m2 4,65
S6n QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS per m?

DFD020 m Aixecat de barana metal-lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcé o terrassa de
facana i fixada mitjancant rebut en obra de fabrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i
carrega manual del material desmuntat sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 493 €
Maquinaria 0,72 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per m 5,93
S6n CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS per m

DMX040 m2 Demolici6 de paviment exterior ceramic, amb mitjans manuals, i carrega manual d'enderrocs
sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 6,85 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 0,21€

Total per m2 7,20
S6n SET EUROS AMB VINT CENTIMS per m?

DRS030 m2 Demolici6 de paviment existent a l'interior de I'edifici, de rajoles de pedra natural amb mitjans
manuals i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 8,84 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
3 % Costos indirectes 0,27 €

Total per m2 9,29
S6n NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS per m?2

DREO030 m Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material d'uni6, amb mitjans
manuals, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Ma d'obra 1,11 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m 1,16
S6n U EURO AMB SETZE CENTIMS per m

EAZ010 kg... Acer laminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent i pintats al foc, per a reforg
estructural parament vertical d'obra ceramica, soldats entre ells i els perfils verticals fixat
mecanicament amb cargols d'acer i material quimic al forjat, col-locat a una altura de finsa 3 m.
Ma d'obra 0,35 €
Materials 0,90 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per kg/m 1,32
S6n U EURO AMB TRENTA-DOS CENTIMS per kg/m
EAZ010b kg... Acerlaminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent, platina de 200x200x0,2 mm.

Ma d'obra 1,73 €
Maquinaria 0,14 €
Materials 0,78 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,08 €

Total per kg/m 2,78

S6n DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS per kg/m



Codi Ut Descripcio

FEFO10 m2  Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de madé ceramic calat (panal), per revestir,
24x12x9 cm, resisténcia a compressio 5 N/mm?, rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 250 kg/m?3 de ciment, color gris, dosificacié 1:6, subministrat en sacs.

Ma d'obra 15,58 €
Maquinaria 0,02 €
Materials 592 €
Mitjans auxiliars 0,43 €
3 % Costos indirectes 0,66 €

Total per m2 22,61
S6n VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per m?2

FEFO10b m2  Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de madé ceramic, zona escales, 24x12x9 cm,
resistencia a compressio 5 N/mmz, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250
kg/m3 de ciment, color gris, dosificacié 1:6, subministrat en sacs.

Ma d'obra 15,58 €
Maquinaria 0,02 €
Materials 592¢€
Mitjans auxiliars 0,43 €
3 % Costos indirectes 0,66 €

Total per m2 22,61
S6n VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per m2

FFQO10taulo m2 Taulé ceramic 100x30x 5 cm d'espessor de fabrica, de madé ceramic buit doble, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m3 de ciment, color gris, dosificacid 1:6,
subministrat en sacs.

Ma d'obra 6,72 €
Materials 4,49 €
Mitjans auxiliars 0,22 €
3 % Costos indirectes 0,34 €

Total per m2 11,77
S6n ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS per m2

RSB010 m2 Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm d'espessor.

Ma d'obra 8,11 €
Materials 6,56 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 0,45 €

Total per m2 15,41
S6n QUINZE EUROS AMB QUARANTA-U CENTIMS per m?

FDD100 m Barana metal-lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110 cm d'altura, amb bastidor senzill i
muntants i barrots verticals, per escala recta d'un tram, fixat mitiangant ancoratge quimic amb
varetes roscades.

Ma d'obra 9,22 €
Maquinaria 0,29 €
Materials 52,70 €
Mitjans auxiliars 1,24 €
3 % Costos indirectes 1,90 €

Total per m 65,35
S6n SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS per m

HY0020 m Esglaonat d'escala, mitiangant madé ceramic totxana per la formacié escales per la posterior
aplacat ceramic.

Ma d'obra 12,48 €
Materials 2,08 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 0,45 €

Total perm 15,30
S6n QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS per m

RPE010 m2  Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial
remolinat, amb morter bastard de ciment CEM IlI/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.

Ma d'obra 10,58 €
Materials 1,60 €
Mitjans auxiliars 0,24 €
3 % Costos indirectes 0,37 €
Total per m2 12,79
S6n DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS per m?2
EAE020 kg... Acer S275JR perfils laminats en calent i pintat al foc, peces simples tub quadrat i xapa,estructura

soldada. zona escala per protegir caigudes a la fossa plataforma vertical.

Ma d'obra 6,31 €
Maquinaria 0,04 €
Materials 0,93 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per kg/m 7,65

Sén SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS per kg/m



Codi Ut Descripcio
RSGO11 m2  Enrajolat de rajoles ceramiques de gres ruastic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m?, rebudes amb morter
bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter
de juntes de ciment amb resisteéncia elevada a l'abrasi6 i absorcié d'aigua reduida, CG2, per a
junta minima (entre 1,5i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Ma d'obra 6,41 €
Materials 14,76 €
Mitjans auxiliars 0,42 €
3 % Costos indirectes 0,65 €
Total per m? 22,24
S6n VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS per m?2
RSA020 m2 Capa fina de pasta anivelladora de ciment autoanivellant, de 2 mm de gruix, aplicada
manualment, per a la regularitzacié i anivellaci6 de la superficie suport interior de formigé o
morter.
Ma d'obra 431 €
Materials 4,60 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
3 % Costos indirectes 0,27 €
Total per mz 9,36
S6n NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS per m2
HPHO10 Ut Perforaci6 per al pas d'instal-lacions, per via humida, realitzada en forjat de formigé massis, de 52
mm de diametre, fins a una profunditat maxima de 35 cm, mitjancant perforadora amb corona
diamantada i carrega de runa manual.
Ma d'obra 3,98 €
Maquinaria 6,54 €
Mitjans auxiliars 0,21€
3 % Costos indirectes 0,32 €
Total per Ut 11,05
S6n ONZE EUROS AMB CINC CENTIMS per Ut
HYLO10 m2  Neteja periddica d'obra, en edifici d'altres usos.
Ma d'obra 1,11 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,03 €
Total per m2 1,16
S6n U EURO AMB SETZE CENTIMS per m?
HEV010 Ut Col-locaciod i fixacié de reixeta de ventilacié d'acer, mitiangant rebut al parament de les patilles
d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, M-5.
Ma d'obra 11,89 €
Materials 0,41 €
Mitjans auxiliars 0,25 €
3 % Costos indirectes 0,38 €
Total per Ut 12,93
S6n DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS per Ut
IEI030 Ut Xarxa eléctrica de distribucié interior de serveis generals composta de: quadre de serveis
generals; circuits amb cablejat sota tub protector per alimentaci6 de de els segients usos
comuns: altres utilitats (tipus A); mecanismes.
Ma d'obra 105,27 €
Materials 481,10 €
Mitjans auxiliars 11,73 €
3 % Costos indirectes 17,94 €
Total per Ut 616,04
S6n SIS-CENTS SETZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS per Ut
ITS020b Ut Elevador vertical de 900x1300 mm, per salvar desnivells d'altura, amb una capacitat maxima de
carrega de 300 kg, una velocitat de 0,1 m/s i una potencia de 2,2 kW a 230 V i 50 Hz, inclou
proteccions lateral, amb dues portes semiautomatiques amb mirilla de 2000 mm d'alcada i
dispositiu anti-aixafada, fixacions i dispositius de seguretat. MODEL HDP-1, ASSCENSORS F.SALES.
Sense descomposicid 11.036,89 €
3 % Costos indirectes 331,11 €
Total per Ut 11.368,00
S6n ONZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS per Ut
REGO010 Ut Revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 cm d'ample, mitjangant folrat amb
peces de gres porcellanic, mat o natural, amb entornpeu col-locat en un lateral. Rebut amb
morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5 i rejuntat amb morter de juntes de
ciment, CG1, per a junta minima (entre 1,51 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Ma d'obra 263,75 €
Materials 313,73 €
Mitjans auxiliars 11,55 €
3 % Costos indirectes 17,67 €
Total per Ut 606,70
S6n SIS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS per Ut
REA010 m Suministrament i col.locacié acabat recte d'esglad amb revestiment laminat, mitjiancant perfil

d'alumini anoditzat, de 14 mm d'altura, color plata, fixat mecanicament.
Ma d'obra 0,86 €



Codi Ut Descripcio
Materials 11,78 €
Mitjans auxiliars 0,25 €
3 % Costos indirectes 0,39 €

Total perm 13,28
S6n TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS per m

RFP010 m2  Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora antigraffitis, per la realitzacié de la
capa d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter
tradicional, en bon estat de conservacio, ma de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 I/m?
cada ma).

Sense descomposicid 19,42 €
3 % Costos indirectes 0,58 €

Total per m2 20,00
S6n VINT EUROS per m?

GRA010 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccio i/o
demolicié, amb contenidor de 5 m3, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.
Maquinaria 140,03 €
Mitjans auxiliars 2,80 €
3 % Costos indirectes 4,28 €

Total per Ut 147,11
S6n CENT QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS per Ut

GRBO010 Ut Canon d'abocament per liurament de contenidor de 5 m3® amb mescla sense classificar de
residus inerts produits a obres de construcci6 i/o demolici6, en abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus.

Maquinaria 75,54 €
Mitjans auxiliars 151€
3 % Costos indirectes 2,31€

Total per Ut 79,36
S6n SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS per Ut

YCRO030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diametre,
acabat galvanitzat, col-locats sobre bases prefabricades de formig6 fixades al paviment, amb
malla d'ocultacié col-locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases en 5
usos.

Ma d'obra 585€
Materials 2,35 €
Mitjans auxiliars 0,16 €
3 % Costos indirectes 0,25 €

Total per m 8,61
S6n VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per m

YIC010 Ut Casc de proteccio, amortitzable en 10 usos.

Materials 0,17 €
3 % Costos indirectes 0,01€

Total per Ut 0,18
S6n DIVUIT CENTIMS per Ut

Y1J010 Ut Ulleres de proteccié amb muntura universal, resistents a impactes de particules a gran velocitat i
baixa energia, amortitzable en 5 usos.

Materials 1,97 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,06 €

Total per Ut 2,07
S6n DOS EUROS AMB SET CENTIMS per Ut

YIM010 Ut Parell de guants contra riscos mecanics amortitzable en 4 usos.

Materials 2,49¢€
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,08 €

Total per Ut 2,62
S6n DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per Ut

YI0010 Ut Joc de orelleres, estandard, amb atenuacié acustica de 32 dB, amortitzable en 10 usos.

Materials 3,39 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,10 €
Total per Ut 3,56
S6n TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS per Ut
YIP010 Ut Parell de sabates de seguretat, amb resisténcia al liscament, amb codi de designacié SB,

amortitzable en 2 usos.

Materials 13,74 €
Mitjans auxiliars 0,27 €
3 % Costos indirectes 0,42 €



Codi Ut Descripcio
Total per Ut 14,43
S6n CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS per Ut
YIU005 Ut Pantal6 de proteccio, amortitzable en 5 usos.
Materials 1,89 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,06 €
Total per Ut 1,99
S6n U EURO AMB NORANTA-NOU CENTIMS per Ut
YIU005b Ut Jaqueta de proteccid, amortitzable en 5 usos.
Materials 3,69 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,11 €
Total per Ut 3,87
S6n TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS per Ut
YIUO60 Ut Parell de genolleres, amortitzable en 4 usos.
Materials 3,13 €
Mitjans auxiliars 0,06 €
3 % Costos indirectes 0,10 €
Total per Ut 3,29
S6n TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS per Ut
YIV020 Ut Careta autofiltrant contra particules, FFP2, amortitzable en 1 Us.
Materials 2,39€
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,07 €
Total per Ut 2,51
S6n DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CENTIMS per Ut
YMMO010 Ut Farmaciola d'urgéncia a caseta d'obra.
Ma d'obra 2,55 €
Materials 70,24 €
Mitjans auxiliars 1,46 €
3 % Costos indirectes 2,23 €
Total per Ut 76,48
S6n SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS per Ut
YSB130 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 20 usos, per a delimitacié provisional
de zona d'obres.
Ma d'obra 143 €
Materials 0,60 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,06 €
Total perm 2,13
S6n DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS per m
YSBO50 m Cinta per a abalisament, de material plastic, de 8 cm d'amplaria, impresa per ambdues cares en
franges de color vermell i blanc.
Ma d'obra 0,96 €
Materials 0,07 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,03 €
Total per m 1,08
S6n U EURO AMB VUIT CENTIMS per m
YSS020 Ut  Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos,

fixat amb brides.

Ma d'obra 2,87 €
Materials 2,73 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per Ut 5,88

S6n CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per Ut



Quadre de ma d' obra




Quadre de ma d' obra Pagi na 1
Num  Codi Denominaci 6 de la ma d' obra Preu Hor es Tot al
1 o047 Oicial 1% muntador d'estructura 18, 100 8,649 h 156, 55
metal -1ica.
2 nmo003 Oicial 12 electricista. 17, 820 3,170 h 56, 49
3 no017 Oicial 12 fuster. 17, 560 10,010 h 175,78
4 no019 Oicial 1% sol dador. 17,520 0,350h 6, 13
5 nmo018 Oicial 12 serraller. 17,520 1,728 h 30, 27
6 020 Olicial 1% construcci 6. 17, 240 9,151 h 157,76
7 no023 Oicial 12 enrajol ador. 17, 240 35,870 h 618, 40
8 np021 Oicial 1% construcci 6 en treballs 17, 240 7,673 h 132, 28
de ram de pal eta.
9 nmpll9 Oicial 12 Seguretat i Salut. 17, 240 1,350 h 23, 27
10 no094 Aj udant muntador d'estructura 16, 940 8,679 h 147, 02
netal -lica.
11 nol12 Ped especialitzat construcci6. 16, 250 2,192 h 35, 62
12 no058 Aj udant fuster. 16, 250 10,010 h 162, 66
13 o059 Aj udant serraller. 16, 190 0,864 h 13,99
14 o061 Aj udant enraj ol ador. 16, 130 33,063 h 533, 31
15 no077 Aj udant construcci 6. 16, 130 3,600 h 58, 07
16 npl02 Aj udant el ectricista. 16, 100 3,030 h 48,78
17 o113 Pe6 ordinari construcci 6. 15, 920 57,589 h 916, 82
18 nol1l4 Pe6 ordinari construcci 6 en 15, 920 6, 617 h 105, 34
treballs de ramde paleta.
19 npl20 Pe6 Seguretat i Salut. 15, 920 6,490 h 103, 32
Total ma d' obra: 3. 481, 86



Quadre de nmmquinaria




Quadre de nmquinaria

Pagi na 1

Num

Codi

Denoni naci 6 de |a naquinaria

Preu Quanti tat

Tot al

1

ng04r es010df

my04r es020ce

nmg05per 010
ng08sol 010

my05pdnil10

nmyO05nmai 030
ng08sol 020

nmy06hor 010

Carrega i canvi de contenidor de 5
n?, per la recollida de barreja
sense classificar de residus inerts
produits a obres de construccié i/o
denolici 6, col-locat a obra a peu
de carrega, inclus servei de
I'liurament i |1 oguer

Canon d' abocanent per |liuranent de
contenidor de 5 n? anb barreja
sense classificar de residus inerts
produits a obres de construccié i/o
denolici 6, en abocador especific
instal -laci 6 de tractanent de
residus de construcci6 i denolicio
externa a | 'obra o centre de
valoritzacié o elimnaci 6 de

resi dus.

Per f oradora anb corona di anant ada
suport, per via hunida

Equip d' oxitall, anb acetilé com
conbustible i oxigen com
conburente.

Conpressor portatil diéesel mtja
pressi 6 10 n#/mn.

Martel |l pneumatic

Equip i elenments auxiliars per

sol dadura el ectrica

For mi goner a

110, 780

59, 760

18, 230

5,370

5, 040

2,970
2,260

1, 230
Tot al

1,264 U

1, 264 Ut

0,718 h
0,432 h

0,157 h

0,316 h
1,527 h

0,204 h

maqui nari a

140, 03

75, 54



Quadre de materials




Quadre de nmaterials

Pagi na 1

Num

Codi

Denom naci 6 del materi al

Preu

Quantitat

Tot al

1 mt35cgn021...

2 nt 09nor 020b

3 nt 09nor 010e

4

5 mt 35cgnD29...

6 nt 26dbe010a

10

11

m 50eca010

m 50epo010...

mt 50epp010...

nt 09mi f 010...

nt 50vbe010...

nt 09mi f 010...

Interruptor general automatic
(1&), de 4 noduls, tetrapolar
(4P), anb 10 kA de poder de tall,
de 80 A d'intensitat nom nal,
corba C, inclis p/p d accessoris
de nuntatge. Segons UNE- EN
60947- 2.

Morter bastard de cinment CEM
I1/A-P 32,5 R cal i sorra, tipus
M 5, confeccionat en obra con 250
kg/ n# de cinment i una proporci 6 en
volum 1:1:7.

Morter de cinent CEMI1/B-P 32,5 N
tipus M 10, confeccionat en obra
con 380 kg/n? de cinent i una
proporci 6 en volum 1/ 4.

Farmaci ol a d' urgénci a proveida de
desinfectants i antiséptics
autoritzats, gases esterils, cotd
hidrofil, benes, esparadrap,
aposits adhesius, un parell de
tisores, pinces, guants d'un sol
Us, bossa de goma per a aigua i
gel, antiespasnbdics, anal gésics,
toni cs cardiacs d'urgéncia, un
torni quet, un ternmdnetre clinic i
xeringues d'un sol Us.
Interruptor diferencial

i nstantani, 2P/ 25A/ 30mA, de 2
mbdul s, inclds p/p d accessoris de
munt at ge. Segons UNE- EN 61008- 1.
Barana netal -lica de tub buit
d'acer laminat en fred de 90 cm
d' altura, anb bastidor senzill
format per sola superior de
100x40x2 nm que fa de passamans,
i sola inferior de 80x40x2 mm
munt ants verticals de 80x40x2 mm
di sposats cada 120 cmi barrots
verticals de de 20x20x1 nmm nmm

col -l ocats cada 12 cmi soldats
entre si, per una escala recta

d' un tram

Joc d'orelleres, estandard, anb
atenuaci 6 acustica de 32 dB, EPI
de categoria Il, segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458, conplint tots
el s requisits de seguretat segons
el R D. 1407/1992.

Parel | de sabates de seguretat,
amb puntera resistent a un inpacte
de fins a 200 J i a una conpressio
de fins a 15 kN, anb resisténcia
al Iliscament, EPI de categoria
I, segons UNE-EN | SO 20344 i

UNE- EN | SO 20345, conplint tots
els requisits de seguretat segons
el R D. 1407/1992.

Morter industrial per a obra de
pal eta, de cinent, color gris, anb
addi tiu hidrofug, categoria M5
(resisténcia a conpressi6 5

N m?), subministrat en sacs,
segons UNE- EN 998- 2.

Tanca de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m color groc, anb
barrots verticals nmuntats sobre
bastidor de tub, per a limtacié
de pas de vianants, anb dos peus
metal -lics, inclus placa per a
publicitat.

Morter industrial per a obra de
pal eta, de cinent, color gris,
categoria M5 (resistencia a
conpressi6 5 Nmm#), subm nistrat
en sacs, segons UNE- EN 998- 2.

167, 030

106, 580

97, 160

70, 240

66, 460

44, 220

33, 940

27,480

26, 420

25,510

23,500

1, 000 Ut

1,478 n¥

0, 336 n?

1, 000 Ut

1,000 Ut

4,800 m

0, 300 Ut

1,500 Ut

0,015t

0, 200 Ut

0,171t

167, 03

157, 53

32,65

70, 24

66, 46

212,26

10, 18

41, 22

4,02



Quadre de nmaterials

Pagi na 2

Num Codi Denom naci 6 del materi al

Preu

Quantitat

Tot al

12 nt50spv020 Tanca traslladable de 3,50x2,00 m
formada per panell de nalla
el ectrosol dada amb pl ecs de
reforg, de 200x100 nm de pas de
nmalla, anb filferros horitzontals
de 5 mmde dianetre i verticals de
4 mmde di anetre, soldats en els
extrens a pals verticals de 40 nm
de di ametre, acabat gal vanitzat,
per a delimtaci 6 provisional de
zona d' obres, inclis argolles per
a uni 6 de pals.

13 nt 35cgnD40a Cai xa encastabl e amb porta opaca,
per allotjanment del interruptor de
control de poténcia (ICP) en
conpartiment independent i
precintable i els interruptors de
protecci6 de la instal-lacid, 1
fila de 4 mdbduls (ICP) + 1 fila de
14 mddul s. Fabricada en ABS
aut oextingi bl e, anmb grau de
protecci 6 | P 40, doble aillanent
(classe I1), color blanc RAL 9010.
Segons UNE- EN 60670- 1.

14 nt0larg005a Sorra de pedrera, per a norter
preparat en obra.

15 nt 18rpe010c Perfil d'alumini anoditzat, de 14
mmd' altura, color plata, anb
osques antilliscants, per a acabat
d' esgl a6 anb revestinent [ amnat o
de fusta; inclus p/p d accessoris
de fixaci 6.

16 nt 18pcp010... Estesa per esglad de gres de
porcel | ana, acabat nmat o natural,
15, 00€/ m

17 nt18pcp01l1... Davanter per esglad de gres de
porcel | ana, acabat nmat o natural,
15, 00€/ m

18 nt 18zcp010... Entornpeu d' escal a ceranmi c de gres
de porcellana, acabat mat o
natural, 420x180 nm 15, 00€/ m

19 nt18bcr010... Rajola ceramica de gres rustic
5/0/-/-, 30x30 cm 15, 00€/n?,
segons UNE- EN 14411.

20 nt35cgnD21... Interruptor automatic
magnetotérm c, de 2 nodul s,
bi polar (2P), amb 6 kA de poder de
tall, de 25 A d'intensitat
nom nal, corba C, inclus p/p
d' accessoris de muntatge. Segons
UNE- EN 60898- 1

21 nt35cgnD21... Interruptor general automatic
(1GA), de 2 noduls, bipolar (2P),
amb 6 kA de poder de tall, de 25 A
d' intensitat nominal, corba C
inclus p/p d accessoris de
munt at ge. Segons UNE- EN 60898- 1.

22 nmt33seg501 Interruptor bipolar nonobl oc
estanc per instal-laci6 en
superficie (1P 55), color gris.

23 nt 50epn010... Parell de guants contra riscos
nmecani cs, EPlI de categoria |1,
segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388
conplint tots els requisits de
seguretat segons el R D.

1407/ 1992.

24 nt 50epj 010... Ul leres de protecci 6 anb nmuntura
uni versal, resistents a inpactes
de particules a gran velocitat i
bai xa energia, EPI de categoria
I, segons UNE-EN 166, conplint
tots els requisits de seguretat
segons el R D. 1407/ 1992.

25 nmt 50epu005y Pantal 6 de proteccio, EPI de
categoria |, segons UNE-EN 340,
conplint tots els requisits de
seguretat segons el R D.

1407/ 1992.

22,660

15, 960

13,120

11, 220

10, 930

10, 930

10, 930

10, 930

10, 400

10, 400

10, 090

9, 950

9, 860

9, 460

0, 900 Ut

1, 000 Ut

0,372t

11,025 m

73,500 m

73,500 m

20,580 m

19, 971 n?

1, 000 Ut

1,000 Ut

2,000 Ut

0, 750 Ut

0, 600 Ut

0, 600 Ut

20, 39

15, 96

4,88

123,70

803, 36

803, 36

224,94

218, 28

10, 40

10, 40



Quadre de nmaterials

Pagi na 3

Num Codi

Denom naci 6 del materi al

Preu

Quantitat

Tot al

26 nt 35cgnD21...

27 nt 50l es020a

28 nt 33seg504a

29 nt 09bnc235a

30 nt18jrbi01...

31 nt 50spv025

32 nmt27pfi 010

33 nt 35caj 030d

34 nt 50epv020...

35 nt 26aaq010a

36 nt 50vbe020

37 nt50epc020...

38 nt 07anme010g

39 nt 35ai a090...

40 nt 35ww010

41 nt 08aaa0l0a

Interruptor autonmatic
magnetotérm c, de 2 nodul s,

bi polar (2P), amb 6 kA de poder de
tall, de 16 A d'intensitat

nom nal, corba C, inclus p/p

d' accessoris de muntatge. Segons
UNE- EN 60898- 1.

Cartell general indicatiu de

ri scos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm anb 6 orificis de
fixaci 6.

Base d' endol| de 16 A 2P+T

nonobl oc estanca, per instal-lacié
en superficie (1P 55), color gris.
Enpri maci 6 de resines sinteéetiques
nodi fi cades, per a |'adheréncia de
norters autonivel antes sobre
suports cenentosos, asfaltics o
ceranm cs.

Perfil tipus junta Pro-step M
alum ni "BUTECH', acabat natural,
de 7 mmd'alt, per a renatada de
vora d' escal a pavi mentada anb

raj ol es ceram ques.

Base prefabricada de form g6, de
65x24x12 cm anb 8 orificis,
reforcada anb varetes d' acer, per
a suport de tanca trasl| adable.
Enpri naci 6 d' assecat rapid,

formul ada anb resines al quidi ques
nodi fi cades i fosfat de zinc.

Cai xa de derivaci 6 estanca per

col -l ocar en superficie, de
105x105x55 mm 7 cons, inclus
regl ets de connexi 6.

Careta autofiltrant contra
particul es, FFP2, EPI de categoria
111, segons UNE-EN 149, conplint
tots els requisits de seguretat
segons el R D. 1407/1992.

Ancor at ge qui m c conpost per
resina i vareta roscada d' acer
gal vani tzat qualitat 5.8, segons
UNE- EN | SO 898-1, anb fenella i
vol ander a.

Tub reflector de PVC, color
taronja, per millorar la
visibilitat de la tanca.

Casc de protecci 6, EPI de
categoria Il, segons EN 397 i

UNE- EN 13087-7, conplint tots els
requi sits de seguretat segons el
R D. 1407/1992.

Mal | a el ectrosol dada ME 15x15 @
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Tub rigid de PVC, endoll able,
corbabl e en calent, de color
negre, de 25 nmde dianetre

nom nal, per a canalitzacié fixa
en superficie. Resisténcia ala
conpressi 6 1250 N, resisténcia a
|"inmpacte 2 joules, tenperatura de
treball -5°C fins 60°C, anmb grau
de protecci 6 | P 547 segons UNE
20324, propietats el ectriques:
aillant, no propagador de |la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE- EN 61386-22. Fins i tot p/p
d' abragadores, elenents de

subj ecci 6 i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

Material auxiliar per a

instal -l aci ons el éctri ques.

Ai gua.

9, 290

7,840

7,130

7,120

3,790

3, 680

3, 490

2,510

2,390

2,120

1,780

1,690

1,590

1,230

1,170

1,100

2,000 Ut

0,333 Ut

2,000 Ut

0,1791

73,500 m

1,200 Ut

2,2881

2,000 Ut

3,000 Ut

19, 200 Ut

0, 500 Ut

0, 300 Ut

7,055 n?

14,525 m

2,000 Ut

0, 108 n#

18, 58

278, 57

7,99

5,02

40, 70

11, 22

17, 87



Quadre de nmaterials

Pagi na 4

Num Codi

Denom naci 6 del materi al

Preu

Quantitat

Tot al

42 mt 35cun020d

43 nt 35ai a080...

44 nt 09ntp200b

45 nt 07al a240...

46 nt 35ai a090...

47 nt 09ntr070c

48 nt 07al a240...

49 nt 07al a010h

50 nt 16pea020a

Cabl e uni pol ar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flanm, anb
conductor nultifilar de coure
classe 5 (-K) de 6 nmm? de secci 0,
amb aillanment de conpost

ternopl astic a forga de
poliolefina Iliure de hal 6gens anmb
bai xa em ssi 6 de funs i gasos
corrosius (Z1), sent la seva

tensi 6 assignada de 450/ 750 V.
Segons UNE 211025.

Tub corbabl e, subministrat en
rotllo, de polietilé de doble
paret (interior Ilisa i exterior
corrugada), de color taronja, de
40 mm de di anetre nominal, per a
canal i t zaci 6 soterrada,
resistencia a la conpressi 6 250 N,
amb grau de protecci 6 | P 549
segons UNE 20324. Segons UNE- EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086- 2- 4.

Pasta ani vel | adora de terres CT -
C20 - F6 segons UNE- EN 13813,
conposta por cinments especials,
arids seleccionats i additius, per
a espessors de 2 a 5 mMm
utilitzada en anivellaci6 de

pavi ment s.

Acer |am nat UNE-EN 10025 S235JR,
en peca sinple de perfils lamnats
en calent de les series L, LD T,
rod6, quadrat, rectangular i

pl ati na, acabat anmb enpri maci 6
anti oxi dant, conformant el enents
d' ancoratge, treballat en taller,
fixat en obra nmecani cament, inclus
p/p de cargols d' acer normalitzats
segons UNE-EN | SO 898-1, aplicat
en reforgos estructurals.

Tub rigid de PVC, endoll able,
corbabl e en calent, de color
negre, de 20 nmde dianetre

nom nal, per a canalitzacié fixa
en superficie. Resisténcia a la
conpressi 6 1250 N, resisténcia a
|"inmpacte 2 joules, tenperatura de
treball -5°C fins 60°C, anmb grau
de protecci 6 | P 547 segons UNE
20324, propietats el éctriques:
aillant, no propagador de |la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE- EN 61386-22. Fins i tot p/p

d' abracadores, elenents de

subj ecci 6 i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

Morter de juntes de cinment anb
resistencia elevada a |'abrasio i
absorci 6 d' ai gua reduida, C&, per
ajunta mninma entre 1,5 i 3 mm
segons UNE- EN 13888.

Acer |am nat UNE-EN 10025 S235JR,
en peca sinple de perfils |amnats
en calent de les séries |IPN, |PE
HEB, HEA, HEM i UPN, acabat anb
enprimaci 6 anti oxi dant, confor mant
el ements d' ancoratge, treballat en
taller, per a col-locar en obra

m tjancant sol dadura, aplicat en
reforcos estructurals.

Acer |am nat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils lamnats en cal ent,
peces sinples, per aplicacions
estructural s.

Panel | rigid de poliestire
expandit, segons UNE-EN 13163,
necanitzat lateral recte, de 10 mm
d' espessor, resisténcia téermca
0,25 ntK/W conductivitat térm ca
0,036 W(nK), per junta de

di | ataci 6.

0, 960

0, 950

0, 910

0, 900

0, 840

0, 800

0, 780

0,720

0,670

52,500 m

10,000 m

5, 720 kg

41, 209 kg

29,050 m

1, 902 kg

0, 607 kg

48, 048 kg

0, 668 n?

50, 40

37,09

24,40

34,59



Quadre de nmaterials

Pagi na 5

Num

Codi

Denom naci 6 del materi al

Preu

Quantitat

Tot al

51

52

53

54

55
56

57

58

59

60

61

nt 07al alll...

mt 09ncr 060c¢

nmt 35cun020b

nmt 50spr 050

m 09eyc010
nmt 041 vg010b

nt 041 pv010b

nt 041 vc010b

m 08cenDlla

mt 50bal 010a

mt 50spr 046

Pl ati na d' acer |ami nat UNE-EN
10025 S275JR, en perfil pla

| am nat en calent, de 20x4 nm per
apl i cacions estructurals.

Morter de juntes de cinment, CGL,
per a junta mMinima entre 1,5 i 3
mm segons UNE- EN 13888.

Cabl e uni pol ar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flanma, anb
conductor nmultifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mt de

secci 6, anb aillanment de conpost
termopl astic a forga de
poliolefina Iliure de hal dgens anb
bai xa em ssi 6 de funms i gasos
corrosius (Z1), sent la seva

tensi 6 assignada de 450/ 750 V.
Segons UNE 211025.

Mal | a at apeida de polietilé d alta
densitat, anmb tractanent

ul traviolat, color verd, 60% de
percentatge de tallavent, anb
orificis cada 20 cmen tot el
perinetre.

Gonma d' enganxar d' escai ol a.

Ma6 ceram c buit doble, per
revestir, 40x20x7 cm segons

UNE- EN 771- 1.

Ma6é ceramic cal at (panal), per
revestir, 24x12x9 cm resisténcia
a conpressi6 5 Nmm?, segons

UNE- EN 771-1.

Ma6é ceramic buit doble, per
revestir, 24x11,5x7 cm segons
UNE- EN 771-1.

Cnment Portland CEMI11/B-L 32,5 R
color gris, en sacs, segons UNE-EN
197-1.

C nta per a abalisanent, de
material plastic, de 8 cm

d' anpl aria, galga 200, inpresa per
ambdues cares en franges de col or
vermell i blanc.

Brida de nil 6, de 4,8x200 mm

0, 580

0, 510

0, 460

0, 320

0, 210
0, 200

0,120

0, 090

0, 070

0, 060

0, 020

1,440 m

7,350 kg

105, 000 m

30, 000 n?

72, 806 kg
91, 950 Ut

516, 299 Ut

162, 000 Ut

57, 542 kg

22,000 m

6, 000 Ut

Total materials:

0, 84

15, 29
18, 39

61, 96

14, 58

4,03

0,12
3.797, 35



Proj ecte

I NSTAL. LACI O PLATAFORMA VERTI CAL EDI FI I CULTURAL

Capi t ol | mport
Capitol 1 Denolicions 246, 34
Capitol 1.1 Estructures 13, 96
Capitol 1.1.1 Fabrica 6,17
Capitol 1.1.2 Formigo 7,79
Capitol 1.2 Facganes 18, 98
Capitol 1.2.1 Defenses en exteriors 18, 98
Capitol 1.3 Ferns i pavinents 213, 40
Capitol 1.3.1 Pavinents exteriors 213, 40
Capitol 2 Estructures 519, 54
Capitol 2.1 Acer 56, 09
Capitol 2.1.1 Reforgos 56, 09
Capitol 2.2 Fabrica 359,91
Capitol 2.2.1 fabrica ceramic en nurs i entranats 359, 91
Capitol 2.3 Form g6 armat 103, 54
Capitol 2.3.1 Escales 103, 54
Capitol 3 Baranes 313, 68
Capitol 4 Acabanents i ajudes 1. 249,81
Capitol 4.1 Acabanents 1. 040,78
Capitol 4.2 Ajudes de ramde pal eta 196, 10
Capitol 4.2.1 Per instal-lacions 22,10
Capitol 4.2.2 Neteja d' obra 174, 00
Capitol 4.3 Rebuts 12,93
Capitol 4.3.1 Reixetes de ventilacio6 12,93
Capitol 5 Instal-1lacions 11. 984, 04
Capitol 5.1 Electriques 616, 04
Capitol 5.1.1 Instal-lacions interiors 616, 04
Capitol 5.2 Transport 11. 368, 00
Capitol 5.2.1 Salvaescal es 11. 368, 00
Capitol 6 Revestinents i extrasdossats 4,542, 34
Capitol 6.1 Escal es 4. 386, 34
Capitol 6.1.1 De rajoles i peces ceram ques 4. 386, 34
Capitol 6.2 Pintures en paranents exteriors 156, 00
Capitol 6.2.1 Plastiques 156, 00
Capitol 7 Gesti6 de residus 226, 47
Capitol 7.1 Gesti6 de residus inertes 226, 47
Capitol 7.1.1 Transport de residus inertes 147,11
Capitol 7.1.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 79, 36
Capitol 8 Seguretat i salut 336, 49
Capitol 8.1 Sistenmes de protecci6 col -lectiva 129, 15
Capitol 8.1.1 Protecci 6 de zones de treball 129, 15
Capitol 8.2 Equips de protecci ¢ individual 82, 08
Capitol 8.2.1 Per el cap 0, 54
Capitol 8.2.2 Per els ulls i la cara 6, 21
Capitol 8.2.3 Per les nmans i els bracos 7,86
Capitol 8.2.4 Per a |les oides 10, 68
Capitol 8.2.5 Per els peus i |es canes 43, 29
Capitol 8.2.6 Per al cos (vestuari de proteccid) 5,97
Capitol 8.2.7 Per les vies respiratories 7,53
Capitol 8.3 Medicina preventiva i prinmers auxilis 76, 48
Capitol 8.3.1 Material nedic 76, 48
Capitol 8.4 Senyalitzaci 6 provisional d' obres 48,78
Capitol 8.4.1 Abalisanent 42,90
Capitol 8.4.2 Senyalitzaci 6 de seguretat i salut 5, 88
Pressupost d' execuci 6 materi al 19. 418,71
13% de despeses general s 2.524, 43
6% de benefici industrial 1. 165, 12
Suma 23.108, 26
21% 1 VA 4,852,73
Pressupost d' execuci 6 per contracta 27.960, 99

Puj a el

pressupost d' execuci 6 per contracta a |'expressada quantitat de VINT-1-SET ML NOU- CENTS
SEI XANTA EURCS AMB NORANTA- NOU CENTI VS,

MOLLERUSSA, OCTUBRE 2024
Arquitecte Técnic

Davi d Graus Robi nat
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| NSTAL. LACI O PLATAFORVA VERTI CAL EDI FI CI CULTURAL Pagi na 1
Pressupost parcial n® 1 Denolicions

Codi Ut Denoni naci 6 Am danent Preu Tot al

1.1 Estructures

1.1.1 Fabrica

1.1.1.1 DEFO40 nm? Denolici6 de nur de fabrica de mad ceramic buit anb mitjans manual s,
carrega manual de runa a cam 6 o contenidor

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a

Denolicio6
de nur de
fabrica de
mao
ceram c
buit anb
mtjans
manual s,
carrega
manual de
runa a
cam 6 o
cont eni dor
1 1, 300 0, 100 1, 000 0, 130
Total md ............: 0, 130 47, 48 6, 17
1.1.2 Formgé
1.1.2.1 DEHO80 nmt Denolici6 de capa de conpressi 6 de form g6, de 4 cmde gruix, en forjats
anb mitjans nanuals i nartell pneumatic, i carrega manual d' enderrocs
sobre cami 6 o contenidor
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
Zona
pl at af or ma
vertical 1 1, 300 1, 100 1,430
Total m¢ ............ : 1,430 4, 65 6, 65
1.1.2.2 DEHO80b n? Denplici6 de capa de conpressi6 de formi gd, de 4 cmde gruix, en forjats
anb mitjans nmanuals i martell pneumatic, i carrega nmanual d' enderrocs
sobre cam 6 o conteni dor
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
rassa per
passar tub
corrugat
pl at af or ma
vertica
cap a la
cai xa
general de
pr ot ecci 6,
zona repla
pl anta
bai xa 1 3,500 0, 070 0, 245

Total m¢ ............: 0, 245 4, 65 1,14

1.2 Facganes
1.2.1 Defenses en exteriors

1.2.1.1 DFD0O20 m A xecat de barana netal-lica en forna recta, de 100 cmd' altura, situada
en balcé o terrassa de facana i fixada mtjancant rebut en obra de
fabrica, anb mtjans manuals i equip d oxitall, i carrega nanual de

mat eri al desmuntat sobre cami 6 o contenidor
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a

retirar

bar ana

escal a

exi st ent 1 1, 900 1, 900
tallar

bar ana

zona ranpa

on es

construira

e

par anent

vertica

de fabrica

ceram ca 1 1, 300 1, 300

Total m............: 3,200 5,93 18, 98



| NSTAL. LACI O PLATAFORVA VERTI CAL EDI FI CI CULTURAL Pagi na 2
Pressupost parcial n® 1 Denolicions
Codi Ut Denoni naci 0 Am danent Preu Tot al
1.3 Ferns i pavinments
1.3.1 Pavinents exteriors
1.3.1.1 DMX040 nm? Denolici6 de pavinment exterior ceramc, anb mtjans manuals, i carrega
manual d' enderrocs sobre cami 6 o contenidor.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
zona repla
pl anta
bai xa 1 1, 900 4,000 7,600
zona accés
carrer 1 2,650 4,300 11, 395
Total mt ............ : 18, 995 7,20 136, 76
1.3.1.2 DRS030 n? Denplici6 de pavinent existent a |'interior de |'edifici, de rajoles de
pedra natural anb mitjans manuals i carrega nanual d'enderrocs sobre
cam 6 o contenidor.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
est eses
escal es 5 2,630 0, 300 3,945
al cades
escal es 6 2,630 0, 200 3, 156
Total nmt ............: 7,101 9,29 65, 97
1.3.1.3 DREO30 m Ai xecat d'entornpeu d' escala, de qual sevol material, i picat del materia
d' uni 6, anb mitjans manuals, i carrega manual d'enderrocs sobre cani 6 o
cont eni dor
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
socol
exi st ent
escal a 2 4,600 9, 200
Total m............: 9, 200 1,16 10, 67



| NSTAL. LACI O PLATAFORVA VERTI CAL EDI FI C

CULTURAL Pagi na 3
Pressupost parcial n® 2 Estructures
Codi Ut Denoni naci 0 Am danent Preu Tot al
2.1 Acer
2.1.1 Reforcos
2.1.1.1 EAZO10 kg... Acer |ami nat S235JR, en peca sinple de perfils lam nats en cal ent
pintats al foc, per a refor¢ estructural parament vertical d' obra
ceramica, soldats entre ells i els perfils verticals fixat nmecani cament
anb cargols d' acer i naterial quimic al forjat, «col-locat a una altura
de fins a3 m
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
perfils
| am nat
tipus U
50x140x3
mm 2 5, 645 3, 000 33, 870
1 5, 645 1, 300 7,339
Total kg/m............ 41, 209 1,32 54, 40
2.1.1.2 EAZO10b kg... Acer |anmi nat S235JR, en peca sinple de perfils lam nats en cal ent
pl ati na de 200x200x0, 2 nm
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
pl atina
200x200x2
mm 2 6, 590 0, 200 0, 020 0, 053
dos
perfils
rectangul a
rs de 1400
x 30 x 2
mm col | ats
anb tacs
qui m cs
par ament
vertical i
sol dats al
perfil u
zona
par ament
vertical 2 6, 590 0, 030 1, 400 0, 554
Total kg/m............ 0, 607 2,78 1, 69
2.2 Fabrica
2.2.1 fabrica ceramic en nurs i entramats
2.2.1.1 FEFO10 n?t Mir de carrega de 12 cmd' espessor de fabrica de maé ceram c cal at
(panal ), per revestir, 24x12x9 cm resisténcia a conpressi6 5 N mm#,
rebuda anb norter de cinent confeccionat en obra, anmb 250 kg/n# de
ciment, color gris, dosificaci6 1:6, subnministrat en sacs
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
par ament
vertical 1 1, 300 3, 000 3,900
Total mt ............: 3,900 22,61 88, 18
2.2.1.2 FEFO10b m  Mir de carrega de 12 cm d' espessor de fabrica de na6 ceramc, zona
escal es, 24x12x9 cm resisténcia a conpressi6é 5 Nmt?, rebuda anb norter
de cinent confeccionat en obra, anb 250 kg/n? de cinment, color gris
dosificaci 6 1:6, subministrat en sacs
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
par ament s
t ancanent
nova zona
repl a
escal es 1 2,630 0, 100 0, 263
1 2,500 0, 750 1,875
1 1, 600 1, 050 1, 680
3 1, 350 0, 500 2,025
3 1,500 0, 500 2,250
Total md ............: 8, 093 22,61 182, 98



| NSTAL. LACI O PLATAFORVA VERTI CAL EDI FI CI CULTURAL Pagi na 4
Pressupost parcial n® 2 Estructures

Codi Ut Denoni naci 6 Am danent Pr eu Tot al

2.2.1.3 FFQO10t aul o m  Taul 6 ceramic 100x30x 5 cm d' espessor de fabrica, de mad ceramic buit
dobl e, rebuda anb norter de cinent confeccionat en obra, anmb 250 kg/n# de
ciment, color gris, dosificaci6 1:6, subnministrat en sacs

U's. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a

taul 6
ceramc
100x30x5
cm suport
repla
noves
escal es 1 2, 650 1, 600 4,240

1 2,200 1, 500 3,300

Total m ............: 7,540 11, 77 88, 75

2.3 Forni g6 arnmat
2.3.1 Escal es

2.3.1.1 RSBO10 n? Base per a pavinent, de norter M 10 arnat anb malla el ectrosol dada ME
15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm d' espessor.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
I'l osa
i ncli nada
escal es
repla 1 2,200 1,500 3, 300

1 1, 300 2,630 3,419

Total m¢ ............: 6, 719 15,41 103, 54



| NSTAL. LACI O PLATAFORVA VERTI CAL EDI FI CI CULTURAL Pagi na 5
Pressupost parcial n° 3 Baranes

Codi Ut Denoni naci 0 Am danent Preu Tot al
3.1 FDD100 m Barana netal -lica de tub buit d' acer lam nat en fred de 110 cmd' altura,
anb bastidor senzill i nuntants i barrots verticals, per escala recta
d'un tram fixat mitjancant ancoratge quimc anb varetes roscades.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
bar ana
escal a 2 2,400 4,800

Total m............: 4,800 65, 35 313, 68



| NSTAL. LACI O PLATAFORVA VERTI CAL EDI FI CI CULTURAL Pagi na 6
Pressupost parcial n° 4 Acabanents i ajudes

Codi Ut Denoni naci 6 Am danent Preu Tot al

4.1 Acabanents

4.1.1 HYC020 m Esgl aonat d'escala, mtjancant madé ceramic totxana per |la fornaci6
escal es per |la posterior aplacat ceramc.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
formaci 6
d' esgl aons 6 1, 500 9, 000
Total m............: 9, 000 15, 30 137,70
4.1.2 RPEO10 m  Arrebossat de cinment, a bona vista, aplicat sobre un paranment vertical

exterior, acabat superficial renolinat, amb norter bastard de ci ment CEM
I1/A-P 32,5 R cal i sorra, M5.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
arr ebossat
de ci ment
par ament
vertical 2 1, 300 3, 000 7, 800
arr ebossat
de ci ment
par ament
vertical
interior
f ossat
pl at af or ma 1 1, 100 1, 200 1, 320
Total md ............: 9, 120 12,79 116, 64
4.1.3 EAEO020 kg... Acer S275JR perfils lam nats en calent i pintat al foc, peces sinples tub
guadrat i xapa, estructura sol dada. zona escal a per protegir caigudes a la
fossa plataforma vertical.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
quadr at
bui t
30x30x2
mm perfil
| am nat en
calent i
pintat al
foc pes
1,82 kg/m 1 2,500 1,820 4, 550
xapa
| ami nada
en cal ent
i pintat
al foc,
| ateral
escal a
protecci 6
f ossat
pl at af orma
vertical
pes 41,21
kg/ n2 1 1, 000 41, 210 41, 210
Total kg/m............ 45, 760 7,65 350, 06
4.1.4 RSXV11 n? Enrajolat de rajoles ceram ques de gres rustic, 5/0/-/-, de 30x30 cm 15
€/ n?, rebudes anb norter bastard de ciment CEMII/A-P 32,5 R cal i
sorra, M5 de 3 cmd' espessor i rejuntades anb norter de juntes de cinment
anb resisténcia elevada a |'abrasi ¢ i absorci é d'aigua reduida, C&, per
ajunta ninima (entre 1,5i 3 nmm), anb |la matei xa tonalitat de |es peces.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
enr aj ol at 1 7,520 7,520
1 11, 500 11, 500

Total nm? ............: 19, 020 22,24 423, 00



| NSTAL. LACI O PLATAFORVA VERTI CAL EDI FI CI CULTURAL Pagi na 7
Pressupost parcial n° 4 Acabanents i ajudes

Codi Ut Denoni naci 6 Anmi danent Preu Tot al
4.1.5 RSA020 nm Capa fina de pasta anivelladora de cinment autoanivellant, de 2 nmde

grui x, aplicada nmanual nent, per a la regularitzacié i anivellaci6 de la
superficie suport interior de formgé o norter.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
nivel | aci 6
f ossat
pl at af or ma
el evador a
vertical 1 1,100 1, 300 1,430
Total mt ............: 1,430 9, 36 13, 38

4.2 A udes de ramde paleta

4.2.1 Per
4.2.1.1 HPHO10

instal - | aci ons

U Perforaci 6 per al pas d instal-lacions, per via humda, realitzada en
forjat de form g6 massis, de 52 nmde dianetre, fins a una profunditat
maxi ma de 35 cm mitjancant perforadora anb corona di amantada i carrega
de runa manual .

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
f or adar
|| ossa per
passar
instal.lac
io
el éctrica
pl at af or ma
vertical 2 2,000
Total W ............: 2,000 11, 05 22,10
4.2.2 Neteja d' obra
4.2.2.1 HYLO10 n? Neteja periodica d obra, en edifici d altres usos.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
netej a
diaria
zona de
trebal | 10 15, 000 150, 000
Total mt ............: 150, 000 1,16 174, 00
4.3 Rebuts

4.3.3 Reixetes de ventilacio

4.3.3.1 HEVO10

U Col:-locaci6 i fixacid de reixeta de ventilaci 6 d' acer, mitjancant rebut
al paranment de les patilles d ancoratge anb norter de cinment, industrial,
M 5.

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
reixa
ventilaci 6
exi st ent
zona ranpa 1 1, 000
Total U ............: 1, 000 12,93 12,93



| NSTAL. LACI O PLATAFORVA VERTI CAL EDI FI CI CULTURAL Pagi na 8
Pressupost parcial n® 5 Instal -l acions

Codi Ut Denoni naci 6 Am danent Preu Tot al

5.1 El éctriques
5.1.1 Instal -lacions interiors

5.1.1.1 I EI030 U Xarxa el éctrica de distribuci6 interior de serveis generals conposta de
quadre de serveis generals; circuits anb cabl ejat sota tub protector per
alinmentaci 6 de de els seglients usos conmuns: altres utilitats (tipus A
nmecani snes

ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a

U's. L

instal.lac
i6

el éctrica
pl at af or ma
vertica
fins
quadre
general de
protecci 6
exi st ent
hal | accés
bi bl i ot eca 1 1, 000

Total U ............: 1, 000 616, 04 616, 04

5.2 Transport

5.2.1 Sal vaescal es

5.2.1.1 1 TS020b U  El evador vertical de 900x1300 mm per salvar desnivells d'altura, anb una
capacitat maxi ma de carrega de 300 kg, una velocitat de 0,1 nmfs i una
poténcia de 2,2 kWa 230 Vi 50 Hz, inclou proteccions lateral, anb dues
portes sem autonatiques anb mirilla de 2000 mmd' al gada i dispositiu
anti-ai xafada, fixacions i dispositius de seguretat. MODEL HDP-1,
ASSCENSORS F. SALES

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a

node
HDP- 1 1 1, 000

Total U ............: 1,000 11.368, 00 11. 368, 00
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Pressupost parcial n° 6 Revestinents i extrasdossats

Codi Ut Denoni naci 6 Am danent Preu Tot al

6.1 Escal es

6.1.1 De rajoles i peces ceram ques

6.1.1.1 REX10 U Revestinent d' escala recta d un tramanb 7 esglaons de 150 cm d' anpl e,
mtjancant folrat anb peces de gres porcellanic, mat o natural, anb
entornpeu col -1ocat en un lateral. Rebut anb norter bastard de ci ment CEM
I1/A-P 32,5 R cal i sorra, M5 i rejuntat anb norter de juntes de
ciment, CGlL, per a junta minima (entre 1,5 i 3 mm), anb | a mateixa
tonalitat de |les peces

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
7 7,000
Total U ............: 7,000 606, 70 4.246, 90
6.1.1.2 REAO10 m Sumi ni stranent i col.locaci 6 acabat recte d' esglaé anb revestinent

lamnat, mitjancant perfil d'alumni anoditzat, de 14 mmd' altura, color
plata, fixat necani canent

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
Acabat
| am nat
perfil
al um ni
anodi t zat 7 1, 500 10, 500
Total m............: 10, 500 13, 28 139, 44

6.2 Pintures en paraments exteriors

6.2.1 Plastiques

6.2.1.1 RFPO10 nm? Revestinent anb pintura de revestinent i pintura protectora
antigraffitis, per larealitzacié de |a capa d' acabat en revestinents
continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de norter tradicional
en bon estat de conservaci 6, na de fons i dues mans d' acabat (rendi ment:
0,06 I/m cada ma).

U's. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
pi ntura de
revestinmen
t 1 1, 300 3,000 3,900
pr ot ect or
antigraffi
tis 1 1, 300 3, 000 3,900

Total mt ............: 7,800 20, 00 156, 00
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Pressupost parcial n® 7 Gesti 6 de residus

Codi Ut Denoni naci 6 Am danent Preu Tot al

7.1 Gesti6 de residus inertes
7.1.1 Transport de residus inertes

7.1.1.1 GRAO10 U  Transport de nescla sense classificar de residus inerts produits en obres
de construcci 6 i/o denolici6, anb contenidor de 5 n?, a abocador
especific, instal-laci6 de tractanent de residus de construcci6
denplici 6 externa a | 'obra o centre de valoritzacié o elimnaci6 de

resi dus.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a
cont eni dor 1 1, 000
Total U ............: 1, 000 147,11 147, 11

7.1.2 Lliuranent de residus inerts a gestor autoritzat

7.1.2.1 GRBO1O Ut Canon d' abocanent per |liuranment de contenidor de 5 n? anb nescla sense
classificar de residus inerts produits a obres de construccié i/o
denol i ci 6, en abocador especific, instal-lacié de tractanment de residus
de construcci6 i denplici6 externa a |'obra o centre de valoritzaci6 o
el imnaci 6 de residus

Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot a

canon
abocanent 1 1, 000

Total U ............: 1, 000 79, 36 79, 36
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Pressupost parcial n® 8 Seguretat i salut

Codi

Ut Denoni naci 6 Am danent Preu Tot a

8.1 Sistemes de protecci 6 col -lectiva
8.1.1 Protecci 6 de zones de trebal

8.1.1.1 YCRO30

m Cl os provisional de solar conpost per tanques traslladables de 3, 50x2, 00
m fornmades per panell de nalla el ectrosol dada de 200x100 nmm de pas de
malla i pals verticals de 40 nm de di anetre, acabat gal vanitzat,
col -1 ocats sobre bases prefabricades de form gé fixades al paviment, anb
mal |l a d' ocultaci 6 col -1ocada sobre | es tanques. Anortitzables |es tanques

en 5 usos i |es bases en 5 usos.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
val | at
zona obra 1 15, 000 15, 000
Total m............: 15, 000 8,61 129, 15
8.2 Equi ps de protecci 6 individua
8.2.1 Per el cap
8.2.1.1 YICo10 U Casc de protecci6, anortitzable en 10 usos.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
3 3,000
Total W ............: 3,000 0,18 0, 54
8.2.2 Per els ulls i la cara
8.2.2.1 YIJO10 U Uleres de protecci 6 anb nmuntura universal, resistents a inpactes de
particules a gran velocitat i baixa energia, anortitzable en 5 usos.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
3 3,000
Total W ............: 3,000 2,07 6, 21
8.2.3 Per les mans i els bracgos
8.2.3.1 YIM10 U Parell de guants contra riscos necanics anortitzable en 4 usos.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
3 3,000
Total W ............: 3,000 2,62 7,86

8.2.4 Per a |les oides

8.2.4.1 YI Q010 U Joc de orelleres, estandard, anb atenuaci 6 aclUstica de 32 dB,
anortitzable en 10 usos.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
3 3,000
Total W ............: 3,000 3,56 10, 68
8.2.5 Per els peus i |es canes
8.2.5.1 YIPO10 U Parell de sabates de seguretat, anb resisténcia al |liscament, anmb codi
de designaci6 SB, anortitzable en 2 usos.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
3 3,000
Total U ............: 3, 000 14, 43 43, 29
8.2.6 Per al cos (vestuari de protecci9)
8.2.6.1 YI U005 U Pantal 6 de protecci6, anortitzable en 5 usos.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
3 3,000
Total W ............: 3,000 1,99 5,97
8.2.7 Per les vies respiratories
8.2.7.1 YI'V020 U Careta autofiltrant contra particules, FFP2, anortitzable en 1 Us.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
3 3,000
Total W ............: 3,000 2,51 7,53
8.3 Medicina preventiva i priners auxilis

o]

.3.1 Materi al

nmedi ¢
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Pressupost parcial n® 8 Seguretat i salut

Codi Ut Denoni naci 0 Am danent Preu Tot a
8.3.1.1 YMWI10 U Farmaciola d' urgéncia a caseta d' obra.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
1 1, 000
Total U ............ : 1, 000 76, 48 76, 48

8.4 Senyalitzaci 6 provisional d obres
8.4.1 Abalisanent

8.4.1.1 YSB130 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m anortitzable en 20 usos, per
a delimtaci 6 provisional de zona d' obres.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
1 10, 000 10, 000
Total m............: 10, 000 2,13 21,30
8.4.1.2 YSB050 m Cinta per a abalisanent, de material plastic, de 8 cmd'anplaria, inpresa
per anbdues cares en franges de color vernell i blanc.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
1 20, 000 20, 000
Total m............: 20, 000 1,08 21, 60

8.4.2 Senyalitzaci 6 de seguretat i sal ut

8.4.2.1 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 nm
anortitzable en 3 usos, fixat anb brides.
Uts. Ll ar gada Anpl ada Al cada Subt ot al
1 1, 000

Total U ............: 1, 000 5, 88 5, 88
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT 1 SALUT

0. Objecte d"aquest estudi basic de seguretat i salut
El present Estudi Basic de Seguretat i Salut desenvolupa la
problematica especifica de seguretat del Projecte de [INSTAL-LACIO
PLATAFORMA VERTICAL DE CURT RECORREGUT EDIFICI CULTURAL SITUAT AL
CARRER FERRAN PUIG N°©15, MOLLERUSSA, elaborat per I’Arquitecte Tecnic
DAVID GRAUS ROBINAT, i es redacta d"acord amb alldo que disposa el
Reial decret 1627/1997 de 24 d"octubre de 1997, i1 en concret dobna
compliment a I article 4 d"aquest Reial decret

1. Situaci6 de les obres
Les obres objecte del present treball estan situades al Carrer Ferran
Puig n® 15 de Mollerussa.

2. Propietat
La parcel-la situada al Carrer Ferran Puig n° 15, Mollerussa, és
propietat de les seglents persones fisiques i/0 juridiques:
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
CIF: P2517200H
Domicili: Placa de I’Ajuntament, N°© 1, Mollerussa
que és qui encarrega la redaccié del present Estudi basic de seguretat
i salut, com a promotor de les obres.

3. Autor de l1%estudi basic de seguretat i salut
L"estudi basic de seguretat i1 salut ha estat redactat per DAVID GRAUS
ROBINAT, arquitecte tecnic, membre del Col-legi d’Aparelladors i
Arquitectes Teéecnics de Lleida, amb el numero col-legiat 699 ;DNI
43740586-Z i amb domicili AVINGUDA DEL CANAL, N°©8 B BAIX0S de la
poblacid de MOLLERUSSA.

4. Descripcid de les obres
Les obres consisteixen en la INSTAL-LACIO PLATAFORMA VERTICAL DE CURT
RECORREGUT EDIFICI CULTURAL
Les partides que componen el projecte s6n els que s’enumeren a
continuacio:
- Treballs previs i instalelaci6 plataforma vertical.
- Execucié d’obres de paleta i serralleria.

5. Caracteristiques de la ubicacid dels treballs

L"execuci6 dels treballs es dura a terme al Carrer Ferran Puig n°15, de
la localitat de Mollerussa.
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6. Pressupost d’execucidé material de 1’estudi basic
El pressupost d"execucio material del present Estudi Basic de Seguretat
i Salut material és de VINT-I-SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS
(27.961,00 €).

7. Accés a les obres
Cada contractista controlara els accessos a l1"obra de manera que tant
sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que soén
obligades puguin accedir a 1"obra.
L"accés estara tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment
quan s"obri..

8. Termini d"execucio
Es preveu una durada d"execucid dels treballs de 2 mesos.

9. Nombre de treballadors
Es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un maxim de 5
treballadors.

10. Serveis 1 unitats constructives i els seus riscos

10.1 Serveis provisionals

A peu d"obra de I1’edificaci6 actual, hi ha el subministrament d’aigua,
el subministrament eléctric i la connexidé per a teléfon.

10.2 Unitats constructives i els seus riscos

La relacid d"unitats constructives que componen les obres son les que
es relacionen a continuacio:

1 Demolicié6 de coberta existent

A Riscos:
= Cailgudes a diferent alcada
» Caigudes al mateix nivell
= Aixafaments
= Cops i talls
* Inhalaci6 de pols

B Mesures preventives:
= Bastides de seguretat
= Escales auxiliars adequades
= Baranes
= Cables de seguretat

C Proteccions personals:
= Us de casc
= Us de guants
= Us de calcat de protecci6
Estudi Basic de Seguretat i Salut
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» Us de cintur6 de seguretat
= Us de mascaretes antipols
= Ulleres contra impactes i antipols

2 Demolici6é d’envans i fusteria existents

A Riscos:
= Caigudes al mateix nivell
= Aixafaments
= Cops i talls
*» Inhalacié de pols

B Mesures preventives:
» Baranes en forats
= Bastides adequades

C Proteccions personals:
= Us de casc
= Us de guants
= Us de calcat de proteccié
= Us de cintur6 de seguretat
» Us de mascaretes antipols
= Ulleres contra impactes i antipols

3 Excavacions a cel obert

A Riscos:
= Lliscament de terres per qualsevol motiu
= Atropellaments i xocs
= Volcatges de maquinaria
= Cailgudes a diferent nivell i al mateix
» Contactes eléctrics directes o indirectes

B Mesures preventives:
= Inspecci6 de la zona abans dels treballs
» Senyalitzaciod del distancia de seguretat
= Baranes en extrems permanents
» Aproximaci6 de vehicles pesats no menor a 4m i lleugers a 3m

C Proteccions personals:
= Us de roba de treball
= Us de casc
= Us de guants
= Us de calcat de proteccié i antihumitat
= Us mascaretes antipols
= Roba per a temps advers

4 Manipulacidé i posada en obra de ferralla

A Riscos:
= Caigudes a igual i1 diferent nivell
= Talls i ferides
= Aplastaments
= Sobreesforcos
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B Mesures preventives:
= Acopiar correctament en zones habilitades
= Transport amb grua adequat
= Xarxes perimetrals en els cércols
» Senyalitzacio de perill
= Taulons
= Neteja d’obra i recollida de puntes soltes

C Proteccions personals:
= Us de casc
= Us de guants
= Us de calcat de proteccio
» Cinturd de seguretat
= Roba per a temps advers

5 Treballs de manipul-lacid del formigdé en cimentacions i1 estructura

A Riscos:
= Caigudes al mateix o distint nivell
= Enfonsament, ruptura o falla d’encofrat
= Vibracions
* Moviments de terres
= Atrapaments
= Contactes amb el formigd

B Mesures preventives:
* Neteja de les superficies
= Revisi6 de I’estat de les entibacions i apuntalaments
= Topalls i guies per a vehicles i1 cubilot
= Abocat uniforme evitant sobrecarregues en I”encofrat
= Cables de seguretat per amarrar cinturons
= Passarel-les de circulaci6 i bastides o plataformes de vibrat
» Utilitzaci6 d’escales de ma
= Xarxes horitzontals i verticals i viseres de proteccié

C Proteccions personals:
= Us de casc
= Us de guants
= Us de calcat de proteccio
= Cinturd de seguretat
= Roba per a temps advers

6 Formacié de particions interiors

A Riscos:
= Caigudes al mateix nivell
» Aixafaments
= Cops i talls

B Mesures preventives:
= Baranes
= Xarxes verticals
= Xarxes horitzontals
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C Proteccions personals:
= Us de casc
= Us de guants
= Us de calcat de proteccio

7 Col-locaci6 de fusteria

A Riscos:
= Caigudes al mateix nivell
= Cops i talls

B Mesures preventives:
= Neteja de zones de treball i transit
= Manteniment adequat de les eines

C Proteccions personals:
= Us de casc
= Us de guants
= Us de calcat de proteccio

8 Instal-lacions d’aigua, electricitat 1 sanejament

A Riscos:
= Caigudes al mateix nivell
= Cops i talls
= Risc electric

B Mesures preventives:
= Baranes
= Xarxes verticals
= Xarxes horitzontals
» Escales auxiliars adequades
* Neteja de les zones de treball 1 transit

C Proteccions personals:
= Us de casc
= Us de guants
= Us de guants resistents a I’electrocucio
= Us de calcat de proteccio

9 Alicatats i paviments

A Riscos:
= Cailgudes al mateix nivell
= Cops i talls

B Mesures preventives:
= Bastides adequades
= Neteja de les zones de treball i transit
= Manteniment adequat de les eines

C Proteccions personals:
= Us de casc
= Us de guants
= Us de calcat de proteccio
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10 Pintures i1 vernissos

A Riscos:
= Caigudes al mateix nivell
= Cailgudes a diferent nivell
= Cops i talls
* Projecci6 de cossos estranys als ulls
= Atmosferes que contenen emanacions perjudicials

B Mesures preventives:
= Bastides adequades
= Neteja de zones de treball i transit
= Manteniment adequat de les eines
= Ventilaci6 constant

C Proteccions personals:
= Us de casc
= Us de guants
= Us de calcat de proteccio
= Us de cintur6 de seguretat
= Us d"ulleres de protecci6 contra particules i gotes
= Us de mascares amb Filtre especific recanviable

10.3 Mesures especifiques pels treballs inclosos en I"annex 1l — RD
1627/1997

1 Construccio de parets de carrega

A Riscos:
= Caigudes al mateix nivell
= Aixafaments
= Cops i talls

B Mesures preventives:
= Xastides de seguretat
= Xarxes verticals
= Xarxes horitzontals

C Proteccions personals:
= Us de casc
= Us de guants
= Us de calcat de proteccié

2 Construcci6 de forjat de biguetes i1 revoltons ceramics

A Riscos:
= Caigudes d’alcada
= Caigudes al mateix nivell
= Aixafaments
= Cops i talls
B Mesures preventives:
= Baranes
= Xarxes verticals
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Neteja de zones de treball i transit

C Proteccions personals:

Us de casc

Us de guants

Us de calcat de proteccio
Us de cintur6 de seguretat

3 Construccié de coberta

A Riscos:

Caigudes d’alcada
Caigudes al mateix nivell
Cops 1 talls

B Mesures preventives:

Baranes

Bastides de seguretat
Xarxes verticals
Xarxes horitzontals

C Proteccions personals:

Us de casc

Us de guants

Us de calcat de proteccio
Us de cintur6 de seguretat

4 Arrebossats 1 enguixats

A Riscos:

Caigudes al mateix nivell
Cops 1 talls

B Mesures preventives:

Bastides adequades
Neteja de les zones de treball i transit
Manteniment adequat de les eines

C Proteccions personals:

Us de casc
Us de guants
Us de calcat de proteccio

5 Rehabilitacio 1 revestiments de facana

A Riscos:

Caigudes d’alcada
Caigudes al mateix nivell
Aixafaments

Cops 1 talls

B Mesures preventives:

Bastides de seguretat

C Proteccions personals:

Us de casc
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Us de guants

Us de calcat de proteccio
Us de cintur6 de seguretat

11. Descripci6 dels principals materials utilitzats

Els principals materials que componen I'execucié de les obres soén:
Formigons i morters

Acer tipus AEH-500 en barres corrugades per a armadures
Biguetes de formigd pretensat

Madé calat de 29 x 14 x 5 cm per a tancaments i1 carrega
Placa ondulada de fibrociment

Fusteria d’alumini lacat

12. Riscos a 1"area de treball

Els riscos més significatius de I'operari a I’area de treball sén:
Caigudes d"alcada

Caigudes a diferent nivell

Caigudes al mateix nivell

13. Prevenci6 del risc

Cops 1 talls
Aplastaments
Projecci6 de
Inhalaci6 de

i aixafaments per elements o maquinaria

particules als ulls
pols.

13.1 Proteccions

Cascos: per

individuals

a totes les persones que participen a

incloent-hi visitants
Guants d"us general
Guants de goma

Botes d"aigua

Botes de seguretat

Granotes de treball

Ulleres contra impactes, pols i gotes
Protectors auditius

Mascaretes antipols

Mascares amb filtre especific recanviable
Cinturd de seguretat de subjeccié

Roba contra la pluja

13.2 Proteccions col-lectives i senyalitzacio

Senyals de transit
Senyals de seguretat

Tanques de limitacid i1 proteccio
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13.3 Informacio6

Tot el personal, a I’inici de I’obra o quan s”hi incorpori, haura rebut
de la seva empresa, la iInformacié dels riscos 1 de les mesures
correctores que fara servir en la realitzaci6 de les seves tasques.

13.4 Formacid

Cada empresa ha d"acreditar que el seu personal a I1"obra ha rebut
formacidé en matéria de seguretat i1 salut.

A partir de la tria del personal més qualificat, es designara qui actuara com a
socorrista a l'obra.

13.5 Medicina preventiva i1 primers auxilis

Es disposara d"una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el
material consumit.

S"haura d"informar en un retol visible a I1’obra de I1"emplacament més
proper dels diversos centres medics (serveis propis, matues patronals,
mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és
el cas, portar el possible accidentat perqué rebi un tractament rapid
i efectiu.

13.6 Reconeixement medic

Cada contractista acreditara que el seu personal a I"obra ha passat un
reconeixement meédic, que es repetira cada any.

14. Prevencid de risc de danys a tercers
Es senyalitzara, d"acord amb la normativa vigent, I"enllag de la zona
d"obres amb el carrer, i1 s"adoptaran les mesures de seguretat que cada
cas requereixi.
Es senyalitzaran els accessos naturals a 1’obra, 1 es prohibira el pas
a tota persona aliena, col-locant una tanca i les indicacions
necessaries.
Es tindra en compte, principalment:
* La circulaci6 de la maquinaria prop de I’obra
» La interferéncia de feines i operacions
» La circulaci6 dels vehicles prop de 1’obra
15. Pla de seguretat

En compliment de [I"article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24
d"octubre de 1997, cada contractista elaborara un pla de seguretat y
salut 1 adaptara aquest estudi basic de seguretat 1 salut als seus
mitjans 1 metodes d"execucio.

Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I inici
de les obres, pel coordinador en matéria de seguretat 1 salut en
execucid d"obra.

Aquest pla de seguretat i1 salut es fara arribar als interessats, segons
estableix el Reial decret 1627/97, amb 1la finalitat que puguin
presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns.
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El pla de seguretat i1 salut, juntament amb I"aprovacié del coordinador,
I"enviara el contractista als serveis territorials de Treball de la
Generalitat de Lleida amb la comunicacié d"obertura de centre de
treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de
seguretat i1 salut, de resultes de les alteracions i incidéncies que
puguin produir-se en el decurs de [I"execuci6 de I“obra o bé per
variacions en el projecte d"execucié que ha servit de base per elaborar
aquest estudi basic de seguretat i salut, requerira I1"aprovacié del
coordinador.

16. Llibre d"incidencies
A I1"obra hi haurd un Ilibre d’incidéncies, sota control del
coordinador de seguretat en fase d’execucié, 1 a disposici6é de la
direccid facultativa, I1"autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin
oportunes amb la finalitat de control de compliment.
En cas d"una anotacié, el coordinador enviara una copia de I"anotacid a
la Inspecci6 de treball de Lleida dins del termini de 24 hores.

17. Prescripcions generals de seguretat

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcci6é facultativa,
etc., usara per circular per I"obra el casc de seguretat.

En cas d"algun accident en que es necessiti assistéencia facultativa,
encara que sigui lleu i1 IT"assistencia medica es redueixi a una primera
cura, el responsable de seguretat del contractista realitzara una
investigacié técnica de les causes de tipus humd i1 de condicions de
treball que han possibilitat I"accident.

A més dels tramits establerts oficialment, l"empresa passara un informe
a la direcci6 facultativa de I"obra, on s"especificara:

= Nom de [T"accidentat; categoria professional; empresa per a la
qual treballa.

= Hora, dia i lloc de l"accident; descripcid de lI"accident; causes
de tipus personal.

= Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es
repeteixi.

» Dates limits de realitzaci6 de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccio facultativa i1 al coordinador de
seguretat en fase d’execucid el dia segient al de I"accident com a molt
tard.

La direcci6é fTacultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar
I"informe o exigir I"adopcié de mesures complementaries no indicades a
1"informe.

El' compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en
detriment de la subjeccié a les ordenances i reglaments administratius
de dret positiu 1 rang superior, ni eximeix de complir-les.

Cada contractista portara el control de les revisions de manteniment
preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i1 reparacions) de la
maquinaria d"obra.

En els casos que no hi hagi norma d"homologacié oficial, seran de
qualitat adequada a les prestacions respectives.
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18.

La maquinaria de lI"obra disposara de les proteccions i dels resguards
originals de fabrica, o bé les adaptacions millorades amb I"aval d"un
técnic responsable que en garanteixi I"operativitat funcional
preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s"usi a I"obra tindra connectades les
carcasses dels motors i1 els xassis metal-lics a terra, per la qual cosa
s"instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléectriques a maquines O
instal -lacions les fara sempre l"electricista de I"obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les
maquines en funcionament.

Condicions dels mitjans de proteccid

19.

Tots els equips de proteccid individual (EPI) 1 sistemes de protecci6
col-lectiva (SPC) tindran fixat un periode de vida util.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més
rapid d"una determinada peca o0 equip, aquesta es reposara,
independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'Gs d'una peca o d'un equip de proteccié mai no representara un risc per si mateix.

Equips de Proteccidé Individual (EPI’s)

Cada contractista portara el control d’entrega dels equips de
proteccié individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a
1"obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal
que es fa servir més i amb més freqiencia en un centre de treball del
ram de la construcci6, en funcidé dels riscos més corrents a qué estan
exposats els treballadors d"aquest sector.

1 CASC:

El casc ha de ser d"us personal i obligat en les obres de construccio.

Ha d"estar homologat d"acord amb la norma teécnica reglamentaria MT-1,
Resolucid de la DG de Treball de 14-12-74, BOE num. 312 de 30-12-74.
Les caracteristiques principals soén:

= Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos electrics a
tensions fins a 1.000V
» Pes: no ha d ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre

anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substiturts per
uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre
que se"n canviTn les peces interiors en contacte amb el cap.

2 CALCAT DE SEGURETAT:

Atés que els treballadors del ram de la construccid estan sotmesos al
risc d"accidents mecanics, I que hi ha la possibilitat de perforacid de
les soles per claus, és obligat 170s de calcat de seguretat (botes)
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homologat d"acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resoluci6 de
la DG de Treball de 31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals soén:

» Classe: calcat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié
del risc de puncioé plantar).

* Pes: no ha d"ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades
d"aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma técnica
reglamentaria MT-27, Resolucid de la DG de Treball de 03-12-81, BOE
nim. 305 de 22-12-81, classe E.

3 GUANTS:

Per tal d"evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi,
talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser
de diferents materials, com ara:

* cotd o punt: feines lleugeres

= cuir: manipulacio en general

» latex rugos: manipulaci6é de peces que tallin
= lona: manipulacié de fustes

Per a la proteccidé contra els agressius quimics, han d"estar homologats
segons la Norma tecnica reglamentaria MT-11, Resolucié de la DG de
Treball de 06-05-77, BOE num. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d"electrocucié, cal
fer servir guants homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-
4, Resoluci6 de la DG de Treball de 28-07-75, BOE num. 211 de 02-11-75.

4 CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un Iloc alt 1 hi hagi perill de caigudes eventuals,
és preceptiu 1"0s de cinturons de seguretat homologats segons la Norma
tecnica reglamentaria MT-13, Resoluci6 de la DG de Treball de 08-06-77,
BOE num. 210 de 02-09-77.

Les caracteristiques principals soén:

» Classe A: cinturé de subjeccié. S"ha de fer servir quan el
treballador no s"hagi de desplacar o quan els seus desplacaments
siguin limitats. L"element amarrador ha d"estar sempre tibant
per impedir la caiguda lliure.

5 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un
nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori 1"0s de
protectors auditius, que sempre seran d"us individual.

Agquests protectors han d"estar homologats d"acord amb la Norma técnica
reglamentaria MT-2, Resolucidé de la DG de Treball de 28-01-75, BOE num.
209 de 01-09-75.

6 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccié de particules, pols
o fum, esquitxades de liquids i1 radiacions perilloses o enlluernades,
hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/0 pantalles.

Les ulleres i1 oculars de proteccié antiimpactes han d"estar homologats
d"acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-16, Resolucid de la DG de
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Treball de 14-06-78, BOE nUm. 196 de 17-08-78, i1 MT-17, Resoluci6 de la

DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

7 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball,
preferiblement del tipus granota, Tacilitada per I"empresa en les
condicions fixades en el conveni col-lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense
elements addicionals (bocamanigues, gires, etc.) i facil de netejar.

En el cas d"haver de treballar sota la pluja o en condicions d”humitat
similars, se"ls entregara roba impermeable.

20. Sistemes de Proteccions Col-lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu,
que tenen com a TFfuncidé principal fer de pantalla entre el focus de
possible agressio 1 la persona o objecte a protegir.

1 TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO 1 PROTECCIO:
Tindran com a minim m2 cm d"alcaria, 1 seran construides a base de tubs
metal-lics. La tanca ha de ser estable 1 no s"ha de poder moure ni
tombar .

2 BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de
més de 2 metres.
Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la
retencié de persones o objectes, i una alcaria minima de proteccié de
90 cm, llistd intermedi i1 entornpeu.

3 CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resisténcia suficient per suportar els esforcos a qué puguin
ser sotmesos d"acord amb la seva funcid protectora.

4 ESCALES DE MA:
Hauran d"anar proverTdes de sabates antilliscants. No es faran servir
simultaniament per dues persones. La longitud depassara en 1 metre el
punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per
tal devitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per 1’escala de ma es fara sempre de cara
a l"escala.

21. Serveis de prevencid

1 SERVEI TECNIC DE SEGURETAT 1 SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament téecnic en seguretat i
salut, propi o extern, d"acord amb el Reial decret 39/1997 sobre
serveis de prevencio.
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22.

2 SERVEIl MEDIC:

EIs contractistes d"aquesta obra disposaran d"un servei meéedic
d"empresa, propi o mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que siguil eventual
0 autonom, haura de passar el reconeixement medic prelaboral obligat.
S6n també obligades les revisions mediques anuals dels treballadors ja
contractats.

Comité de Seguretat i Salut

23.

Es constituira el Comité de Seguretat i Salut quan calgui, segons la
legislaci6é vigent i1 allo que disposa el conveni col-lectiu provincial
del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui
capacitat 1 coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-
plau del servei médic. Es interessant que participi en el Comité de
Seguretat i1 Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara
immediatament el que s"hagi consumit.

Instal - lacions de salubritat i confort

24.

Les instal-lacions provisionals d"obra s"adaptaran, pel que fa a
elements, dimensions i caracteristiques, al que preveuen a
I"especificat els articles 44 de [1"0rdenanca general de seguretat i
higiene, 1 335,336 1 337 de I"Ordenanca laboral de la construccio,
vidre i ceramica.

Condicions economiques

25.

El control economic de les partides que integren el pressupost de
I’estudi  basic de seguretat 11 salut que siguin abonables al
contractista principal, sera 1identic al que s"apliqui a I"estat
d"amidaments del projecte d"execucio.

Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador

de seguretat i avis previ

26.

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase
d"execuci6 de les obres per a que asumeixi les funcions que es
defineixen en el RD 1627/1997,

El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball
de la Generalitat de Lleida, abans de 1’inici de les obres.

L”avis previ és redactara d’acord amb el disposat en 17annex 111 del RD
1627/1997, de data 24-10-97.

Legislaci6 especifica de Seguretat i Salut en la construccié

= Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE
nim. 34, 03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios', per
1"""Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo"
(Orden de 9 de marzo de 1971).
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= Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE num.
167, 15/06/1952)
* Modificacion del articulo 115. Orden de 10 de diciembre de
1953 (BOE num. 356, 22/12/1953)

*» Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccion,
vidrio y ceramica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE
nams. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE num. 249,
17/10/1970)
* Modificacion de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973
(BOE num. 182, 31/07/1973)

= Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE
nams. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE num. 82, 06/03/1971)

= Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE
nam. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE ndm. 170, 18/07/1977)
* Modificacion articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE
nam. 63, 14/03/1981)

= Reglamento de explosivos.
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno
(BOE num. 214, 07/09/1978)
* Modificacion. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE nudm.
109, 06/05/1980)

» Modificacion de la instruccidon técnica complementaria 10.3.01
"Explosivos
Voladuras Especiales' del capitulo X "Explosivos" del Reglamento
General de Normas Basicas de Seguridad Minera.
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y
Energia (BOE num. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE num. 260,
31/10/1994)

» Reglamento de seguridad en las maquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del
Gobierno (BOE num. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE num. 238,
04/10/1986)
* Modificaciéon. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE num. 132, 03/06/1989)

» * Instruccidén técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de
abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaria del Gobierno (BOE num. 87, 11/04/1991)

= * Modificaciéon. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE ndm. 130, 31/05/1991)

= Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE num.
91, 15/04/1988)

» Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-
CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecanico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de
Industria y Energia (BOE ndm. 121, 20/05/1988)

= ITC-MIE-AEM2 "Gruas desmontables para obras'.
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y
Energia (BOE num. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE num. 239,
05/10/1988)
* Modificacion. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE num. 98,
24/04/1990) (C.E. BOE num 115, 14/05/1990)
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= Se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4
del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion, referente
a '"'gruas moviles autopropulsadas usadas'.
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de
Industria y Energia (BOE num. 24/12/1996)

» Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89-392-
CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados miembros sobre maquinas.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE
num. 297, 11/12/1995)

* Modificaciéon. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num.
33, 08/02/1995)

* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto.
Resolucion de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y
Energia (BOE num. 155, 27/06/1996)

= Regulacion de las condiciones para la comercializacién y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual .
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE
nam. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE num. 42, 24/02/1993)
* Modificacion. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. -
BOE num. 57, 08/03/1995)

= Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE
nam. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE num. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE num.
13, 15/01/1987)
* Prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente
producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de
febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE num. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE
nam. 43, 19/02/1991)

» Modificacion de los articulos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de
octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre
trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7
de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias
al citado reglamento.

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y
seguridad Social (BOE num. 186, 05708/1993)

» ST"estableix un certificat sobre compliment de les distancies
reglamentaries d"obres i1 construccions a linies eléctriques.
Resolucio de 4 de novembre de 1988, del Departament d”Indlstria
i Energia (DOGC num. 1075, 30/11/1988)

= Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de
apertura previa o reanudacion de actividades de empresas y
centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (BOE ndam. 117, 16/05/1988)

* Proteccidon de los trabajadores frente a los riesgos derivados de
la exposicién al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE
nim. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num. 295, 09/12/1989 y num.
126, 26/05/1990)

» Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995)
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* Prevencidn de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE
nam. 269, 10/11/1995)

= Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencioén.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (BOE num. 27, 31/01/1996)

= Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y
salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (BOE num. 97, 23/04/1997)

= Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (BOE num. 97, 23/04/1997)

» Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (BOE num. 97, 23/04/1997)

» Proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 124, 24/05/1997)

» Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de protecciodn
individual .

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 140, 12/06/1997)

= Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacioéon por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la
Presidencia (BOE nim. 188, 07/08/1997)

= Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades
mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de
Industria y Energia (BOE num 240, 07/10/1997)

= Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 256, 25/10/1997)

= ST"aprova el model del Llibre d"incidéencies en obres de
construccio.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC
nam. 2565, 27/01/1998)

= Convenio colectivo general del sector de la construccion.
Resolucion de 4-5-1992 de la Direccidon General de Trabajo (BOE
nam.121, 20/05/1992)

= Conveni col-lectiu provincial de la construccio.
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En Mollerussa, octubre 2024

L*Arquitecte/a Técnic/a
DAVID GRAUS ROBINAT
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

1.- Demolicions

L . 3 . . 0,130 m3
DEF040 Demolicié de mur de fabrica de mad ceramic buit zona
rampa amb mitjans manuals, i carrega manual de runa a
camio o contenidor.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/m?3) (Kg/l) (I/m3) (Kg) [0)
Residus generats
17 01 01 Formigo (formigons, morters i
prefabricats). 149,286 1,500 99,524 19,407 12,938
17 01 02 Maons. 768,398 1,250 614,718 99,892 79,913
Subtotal 917,684 1,285 714,242 119,299 92,851
L L. _ 1,430 m2
DEH080 Demolicié de capa de compressiod de formig6, de 4 cm de
gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumatic, i
carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/m?) (Kg/l) (I/m2) (Kg) [0)
Residus generats
17 01 01 Formigo (formigons, morters i
prefabricats). 92,000 1,500 61,333 131,560 87,706
17 04 05 Ferro i acer. 3,063 2,100 1,459 4,380 2,086
Subtotal 95,063 1,514 62,792 135,940 89,792
L L 0,245 m2
DEH080b Ferrassa a la capa de compressié de formigd, de 4 cm de
gruix, en forjats, amb mitjans mecanics radial i martell
pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o
contenidor.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/m?) (Kg/l) (I/m2?) (Kg) [0}
Residus generats
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 92,000 1,500 61,333 22,540 15,027
17 04 05 Ferroi acer. 3,063 2,100 1,459 0,750 0,357
Subtotal 95,063 1,514 62,792 23,290 15,384
. - 3,200 m
DFD020 Aixecat de barana metal-lica en forma recta, de 100 cm
d'altura, situada a la escala accés edifici, fixada mitjancant
rebut en obra de fabrica, amb mitjans manuals i equip
d'oxitall, i carrega manual del material desmuntat sobre
camio o contenidor.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/m) (Kg/l) (I/m) (Kg) [0}
Residus generats
17 04 07 Metalls barrejats. 3,638 1,500 2,425 11,642 7,760
L . . - . 18,995 m?
DMX040 Demolicié de paviment exterior ceramic, amb mitjans
manuals, i carrega manual d'enderrocs sobre camioé o
contenidor.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcié (Kg/m?) (Kg/l) (I/m?) (Kg) [0}
Residus generats
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 60,300 1,500 40,200 1.145,399 763,599
17 01 03 Teules i materials ceramics. 13,800 1,250 11,040 262,131 209,705
Subtotal 74,100 1,446 51,240 1.407,530 973,304
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15
Residus de construccié i demolicié
L . . . . e 7,101 m2
DRS030 Demolicié de paviment existent a l'interior de I'edifici, de
rajoles de pedra natural amb mitjans manuals i carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcié (Kg/m?) (Kg/l) (I/m2?) (Kg) [0}
Residus generats
0104 13 Residus del tall i serrat de pedra
diferents dels esmentats en el
codi 01 04 07. 56,700 1,500 37,800 402,627 268,418
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 60,950 1,500 40,633 432,806 288,535
Subtotal 117,650 1,500 78,433 835,433 556,953
; . , e 9,200 m
DREO30 Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat
del material d'unié, amb mitjans manuals, i carrega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/m) (Kg/l) (I/m) (Kg) [0)
Residus generats
17 01 01 Formigo (formigons, morters i
prefabricats). 1,900 1,500 1,267 17,480 11,656
17 09 04 Residus barrejats de construccid
i demolicio diferents dels
especificats en els codis 17 09
01,17 09 0217 09 03. 1,960 1,500 1,307 18,032 12,024
Subtotal 3,860 1,500 2,574 35,512 23,680
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

Resum: 1.- Demolicions

Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripcio (Kg/l) (Kg) [0)

Residus generats
0104 13 Residus del tall i serrat de pedra

diferents dels esmentats en el

codi 01 04 07. 1,500 402,627 268,418
170101 Formig6 (formigons, morters i

prefabricats). 1,500 1.769,192 1.179,461
17 0102 Maons. 1,250 99,892 79,913
17 01 03 Teules i materials ceramics. 1,250 262,131 209,705
17 04 05 Ferro i acer. 2,100 5,130 2,443
17 04 07 Metalls barrejats. 1,500 11,642 7,760
17 09 04 Residus barrejats de construccio

i demolicio diferents dels

especificats en els codis 17 09

01,17 09 0217 09 03. 1,500 18,032 12,024

Subtotal 1,460 2.568,646 1.759,724

Total 1,460 2.568,646 1.759,724
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Projecte:
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL

Residus de construccio i demolicio

2.- Estructures

. . . . 41,209 kg/m
EAZ010 Acer laminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en
calent i pintats al foc, per a refor¢ estructural parament
vertical d'obra ceramica, soldats entre ells i els perfils
verticals fixat mecanicament amb cargols d'acer i material
quimic al forjat, col-locat a una altura de finsa 3 m.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/kg/m) (Kg/l) (I/kg/m) (Kg) [0)
Residus generats
17 04 05 Ferro i acer. 0,023 2,100 0,011 0,948 0,453
. . . . 0,607 kg/m
EAZ010b Acer laminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en
calent, platina de 200x200x0,2 mm.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcié (Kg/kg/m) (Kg/l) (I/kg/m) (Kg) [0}
Residus generats
17 04 05 Ferroi acer. 0,029 2,100 0,014 0,018 0,008
R o . 3,900 m2
FEF010 Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de mad
ceramic calat (panal), per revestir, 24x12x9 cm, resisténcia a
compressio 5 N/mmz, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m3 de ciment, color gris,
dosificaci6 1:6, subministrat en sacs.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/m?) (Kg/l) (I/m2) (Kg) [0)
Residus generats
17 01 02 Maons. 12,054 1,250 9,643 47,011 37,608
01 04 08 Residus de grava i roques
triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07. 0,155 1,500 0,103 0,605 0,402
17 01 01 Formigo (formigons, morters i
prefabricats). 0,171 1,500 0,114 0,667 0,445
Subtotal 12,380 1,256 9,860 48,283 38,455
Envasos
1501 01 Envasos de paper i cartro. 0,053 0,750 0,071 0,207 0,277
17 02 01 Fusta. 1,133 1,100 1,030 4,419 4,017
17 02 03 Plastic. 0,053 0,600 0,088 0,207 0,343
Subtotal 1,239 1,042 1,189 4,833 4,637
R o . 8,093 m?
FEFO10b Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de mad
ceramic, zona escales, 24x12x9 cm, resisténcia a
compressio 5 N/mmz, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m3 de ciment, color gris,
dosificaci6 1:6, subministrat en sacs.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/m?) (Kg/l) (I/m2) (Kg) [0)
Residus generats
17 01 02 Maons. 12,054 1,250 9,643 97,553 78,041
01 04 08 Residus de grava i roques
triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07. 0,155 1,500 0,103 1,254 0,834
17 01 01 Formigo (formigons, morters i
prefabricats). 0,171 1,500 0,114 1,384 0,923
Subtotal 12,380 1,256 9,860 100,191 79,798
Envasos
1501 01 Envasos de paperi cartro. 0,053 0,750 0,071 0,429 0,575
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15
Residus de construccié i demolicié
17 02 01 Fusta. 1,133 1,100 1,030 9,169 8,336
17 02 03 Plastic. 0,053 0,600 0,088 0,429 0,712
Subtotal 1,239 1,042 1,189 10,027 9,623
. . , s . 7,540 m2
FFQO10taulo Taulé ceramic 100x30x 5 cm d'espessor de fabrica, de mad
ceramic buit doble, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m3 de ciment, color gris,
dosificacié 1:6, subministrat en sacs.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripci6 (Kg/m2) (Kg/l) (I/m?) (Kg) [0}
Residus generats
17 01 02 Maons. 2,966 1,250 2,373 22,364 17,892
Envasos
17 02 01 Fusta. 0,573 1,100 0,521 4,320 3,928
17 02 03 Plastic. 0,013 0,600 0,022 0,098 0,166
Subtotal 0,586 1,079 0,543 4,418 4,094
. 6,719 m2
RSB010 Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla
electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
de 5 cm d'espessor. pendent escala.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/m?) (Kg/l) (I/m2) (Kg) [0)
Residus generats
17 01 01 Formigo (formigons, morters i
prefabricats). 1,140 1,500 0,760 7,660 5,106
17 04 05 Ferroi acer. 0,136 2,100 0,065 0,914 0,437
Subtotal 1,276 1,547 0,825 8,574 5,543
Envasos
17 02 03 Plastic. 0,001 0,600 0,002 0,007 0,013
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

Resum: 2.- Estructures

Densitat aparent Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/l) (Kg) [0)
Residus generats
01 04 08 Residus de grava i roques
triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07. 1,504 1,859 1,236
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 1,500 9,711 6,474
17 01 02 Maons. 1,250 166,928 133,541
17 04 05 Ferroi acer. 2,094 1,880 0,898
Subtotal 1,269 180,378 142,149
Envasos
1501 01 Envasos de paperi cartro. 0,746 0,636 0,852
17 02 01 Fusta. 1,100 17,908 16,281
17 02 03 Plastic. 0,600 0,741 1,234
Subtotal 1,050 19,285 18,367
Total 1,244 199,663 160,516
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15
Residus de construccié i demolicié
3.- Baranes
- S . 4,800 m
FDD100 Barana metal-lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110
cm d'altura, i un passama d'acer inox diam 3 cm, amb
bastidor senzill i muntants i barrots verticals, per escala recta
d'un tram, fixat mitjangant ancoratge quimic amb varetes
roscades.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/m) (Kg/l) (I/m) (Kg) [0)
Envasos
17 02 03 Plastic. 0,003 0,600 0,005 0,014 0,024
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

Resum: 3.- Baranes

Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripcio (Kg/l) (Kg) [0}
Envasos

17 02 03 Plastic. 0,583 0,014 0,024

Total 0,583 0,014 0,024
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Projecte:
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL

Residus de construccio i demolicio

4.- Acabaments i ajudes

HYO020 Esglaonat d'escala, mitjangant mad ceramic totxana per la 9,000 m
formacio escales per la posterior aplacat ceramic.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/m) (Kg/l) (I/m) (Kg) [0}
Residus generats
17 01 02 Maons. 4,511 1,250 3,609 40,599 32,481
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 0,798 1,500 0,532 7,182 4,788
Subtotal 5,309 1,282 4,141 47,781 37,269
Envasos
150101 Envasos de paper i cartro. 0,163 0,750 0,217 1,467 1,953
17 02 01 Fusta. 0,512 1,100 0,465 4,608 4,185
17 02 03 Plastic. 0,023 0,600 0,038 0,207 0,342
Subtotal 0,698 0,969 0,720 6,282 6,480
. . . 9,120 m?2
RPEO10 Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un
parament vertical exterior, acabat superficial remolinat, amb
morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcié (Kg/m?) (Kg/l) (I/m?) (Kg) [0}
Residus generats
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 0,342 1,500 0,228 3,119 2,079
. . _ 45,760 kg/m
EAE020 Acer S275JR perfils laminats en calent i pintat al foc, peces
simples tub quadrat i xapa,estructura soldada.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcié (Kg/kg/m) (Kg/l) (I/kg/m) (Kg) [0}
Residus generats
17 04 05 Ferroi acer. 0,032 2,100 0,015 1,464 0,686
17 09 04 Residus barrejats de construccio
i demolicio diferents dels
especificats en els codis 17 09
01,17 0902i17 09 03. 0,004 1,500 0,003 0,183 0,137
Subtotal 0,036 2,001 0,018 1,647 0,823
Envasos
1501 04 Envasos metal-lics. 0,002 0,600 0,003 0,092 0,137
. . - L, 19,020 m?
RSGO011 Enrajolat de rajoles ceramiques de gres rastic, 5/0/-/-, de
30x30 cm, 15 €/m?, rebudes amb morter bastard de ciment
CEM II/A-P 32,5R, cal i sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i
rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resisténcia
elevada a I'abrasio i absorci6 d'aigua reduida, CG2, per a
junta minima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de
les peces.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcié (Kg/m?) (Kg/l) (I/m?) (Kg) [0}
Residus generats
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 0,686 1,500 0,457 13,048 8,692
17 01 03 Teules i materials ceramics. 1,728 1,250 1,382 32,867 26,286
Subtotal 2,414 1,313 1,839 45,915 34,978
Envasos
1501 01 Envasos de paperi cartro. 0,193 0,750 0,257 3,671 4,888
17 02 01 Fusta. 0,125 1,100 0,114 2,378 2,168
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15
Residus de construccié i demolicié
Subtotal 0,318 0,857 0,371 6,049 7,056
. . 1,430 m?
RSA020 Capa fina de pasta anivelladora, de 2 mm d'espessor,
aplicada manualment, per a regularitzacié i anivellacié de
la superficie suport interior de formigé o morter,.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcié (Kg/m?) (Kg/l) (I/m?) (Kg) [0}
Residus generats
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 0,084 1,500 0,056 0,120 0,080
17 09 04 Residus barrejats de construccid
i demolicié diferents dels
especificats en els codis 17 09
01,1709 02i17 09 03. 0,008 1,500 0,005 0,011 0,007
Subtotal 0,092 1,506 0,061 0,131 0,087
Envasos
150101 Envasos de paper i cartro. 0,056 0,750 0,075 0,080 0,107
1501 04 Envasos metal-lics. 0,006 0,600 0,010 0,009 0,014
17 02 01 Fusta. 0,016 1,100 0,015 0,023 0,021
17 02 03 Plastic. 0,014 0,600 0,023 0,020 0,033
Subtotal 0,092 0,754 0,123 0,132 0,175
L, ) . . ) 2,000 Ut
HPHO010 Perforacio6 per al pas d'instal-lacions, per via humida,
realitzada en forjat de formigé massis, de 52 mm de
diametre, fins a una profunditat maxima de 35 cm,
mitjangant perforadora amb corona diamantada i carrega
de runa manual.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0)
. - e 150,000 m?
HYLO10 Neteja periodica d'obra, en edifici d'altres usos.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcié (Kg/m?) (Kg/l) (I/m?) (Kg) [0}
. . S 1,000 Ut
HEVO010 Col-locacié i fixacio de reixeta de ventilaci6 d'acer
recuperada de la actual existent rampa, mitjancant rebut al
parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment,
industrial, M-5.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0)
Residus generats
17 01 01 Formigo (formigons, morters i
prefabricats). 0,630 1,500 0,420 0,630 0,420
Envasos
150101 Envasos de paper i cartro. 0,129 0,750 0,172 0,129 0,172
17 02 01 Fusta. 0,035 1,100 0,032 0,035 0,032
17 02 03 Plastic. 0,004 0,600 0,007 0,004 0,007
Subtotal 0,168 0,796 0,211 0,168 0,211
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

Resum: 4.- Acabaments i ajudes

Densitat aparent Pes total Volum total

Codi Descripcio (Kg/l) (Kg) [0)

Residus generats
170101 Formig6 (formigons, morters i

prefabricats). 1,501 24,099 16,059
17 01 02 Maons. 1,250 40,599 32,481
170103 Teules i materials ceramics. 1,250 32,867 26,286
17 04 05 Ferro i acer. 2,134 1,464 0,686
17 09 04 Residus barrejats de construccio

i demolicio diferents dels

especificats en els codis 17 09

01,1709 02i17 09 03. 1,347 0,194 0,144

Subtotal 1,312 99,223 75,656

Envasos
150101 Envasos de paper i cartro. 0,751 5,347 7,120
150104 Envasos metal-lics. 0,669 0,101 0,151
17 02 01 Fusta. 1,100 7,044 6,406
17 02 03 Plastic. 0,605 0,231 0,382

Subtotal 0,905 12,723 14,059

Total 1,248 111,946 89,715
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

5.- Instal-lacions

IEI030 Xarxa eléctrica de distribucio interior de serveis generals 1,000 Ut
composta de: quadre de serveis generals; circuits amb
cablejat sota tub protector per alimentacio de de els
seguents usos comuns: altres utilitats (tipus A); mecanismes.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcié (Kg/Ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0}
Residus generats
17 02 03 Plastic. 0,360 0,600 0,600 0,360 0,600
1704 11 Cables diferents dels
especificats en el codi 17 04 10. 0,084 1,500 0,056 0,084 0,056
Subtotal 0,444 0,677 0,656 0,444 0,656
Envasos
150101 Envasos de paper i cartro. 10,709 0,750 14,279 10,709 14,279
i ) 1,000 Ut
ITS020b Elevador vertical de 900x1300 mm, per salvar desnivells
d'altura, amb una capacitat maxima de carrega de 300 kg,
una velocitat de 0,1 m/s i una potencia de 2,2 kW a 230 Vi
50 Hz, amb unitat de control, terra de la plataforma antillis,
MODEL HDP-1, ASSCENSORS F.SALES.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0)
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

Resum: 5.- Instal-lacions

Densitat aparent Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/l) (Kg) [0)
Residus generats
17 02 03 Plastic. 0,600 0,360 0,600
1704 11 Cables diferents dels
especificats en el codi 17 04 10. 1,500 0,084 0,056
Subtotal 0,677 0,444 0,656
Envasos
1501 01 Envasos de paper i cartro. 0,750 10,709 14,279
Total 0,747 11,153 14,935
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

6.- Revestiments i extrasdossats

REG010 Revestiment d'escala recta d'un tram amb 7 esglaons de 150 7,000 Ut
cm d'ample, mitjangant folrat amb peces de gres
porcellanic, mat o natural, amb entornpeu col-locat en un
lateral. Rebut amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5
R, cal i sorra, M-5 i rejuntat amb morter de juntes de ciment,
CG1, per a junta minima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0)
Residus generats
17 01 03 Teules i materials ceramics. 3,570 1,250 2,856 24,990 19,992
17 04 07 Metalls barrejats. 0,037 1,500 0,025 0,259 0,175
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 2,530 1,500 1,687 17,710 11,809
Subtotal 6,137 1,343 4,568 42,959 31,976
Envasos
150101 Envasos de paper i cartro. 0,998 0,750 1,331 6,986 9,317
17 02 01 Fusta. 1,904 1,100 1,731 13,328 12,117
17 02 03 Plastic. 0,045 0,600 0,075 0,315 0,525
Subtotal 2,947 0,939 3,137 20,629 21,959
- . . , 10,500 m
REAQ010 Suministrament i col.locaci6é acabat recte d'esglaé amb
revestiment laminat , mitjangant perfil d'alumini anoditzat, de
14 mm d'altura, color plata, fixat mecanicament.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/m) (Kg/l) (I/m) (Kg) [0}
. . . . 7,800 m2
RFPO10 Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora
antigraffitis, per la realitzacio de la capa d'acabat en
revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport
de morter tradicional, en bon estat de conservacié, ma de
fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 I/
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/m?) (Kg/l) (I/m2) (Kg) [0)
Residus generats
080111 Residus de pintura i vernis que
contenen dissolvents organics o
altres substancies perilloses. 0,019 0,900 0,021 0,148 0,164
Envasos
17 02 03 Plastic. 0,006 0,600 0,010 0,047 0,078
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

Resum: 6.- Revestiments i extrasdossats

Densitat aparent Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/l) (Kg) [0)
Residus generats
080111 Residus de pintura i vernis que
contenen dissolvents organics o
altres substancies perilloses. 0,902 0,148 0,164
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 1,500 17,710 11,809
17 01 03 Teules i materials ceramics. 1,250 24,990 19,992
17 04 07 Metalls barrejats. 1,480 0,259 0,175
Subtotal 1,341 43,107 32,140
Envasos
1501 01 Envasos de paperi cartro. 0,750 6,986 9,317
17 02 01 Fusta. 1,100 13,328 12,117
17 02 03 Plastic. 0,600 0,362 0,603
Subtotal 0,938 20,676 22,037
Total 1,177 63,783 54,177
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

7.- Gestio de residus

GRAO010 Transport de mescla sense classificar de residus inerts 1,000 Ut
produits en obres de construccio i/o demolicio, amb
contenidor de 5 m3, a abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a
I'obra o centre de valoritzaci
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0)
R . . 1,000 Ut
GRB010 Canon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m3
amb mescla sense classificar de residus inerts produits a
obres de construccio i/o demolicid, en abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construccioé i
demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacio6 de residus.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0)
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

Resum: 7.- Gestio de residus

Densitat aparent Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/l) (Kg) [0}
Total 0,000 0,000 0,000
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

8.- Seguretat i salut

. 15,000 m
YCR030 Clos provisional de solar compost per tanques traslladables
de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals
verticals de 40 mm de diametre, acabat galvanitzat,
col-locats sobre bases prefabricades de formigoé fixades al
paviment, amb malla d'ocultacié col-locada sobre les
tanques. Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases en 5
usos.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/m) (Kg/l) (I/m) (Kg) [0}
Residus generats
17 04 05 Ferro i acer. 1,202 2,100 0,572 18,030 8,580
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 0,144 1,500 0,096 2,160 1,440
17 06 04 Materials d'aillament diferents
dels especificats en els codis 17
06 01i17 06 03. 0,235 0,600 0,392 3,525 5,880
Subtotal 1,581 1,492 1,060 23,715 15,900
Envasos
17 02 01 Fusta. 0,002 1,100 0,002 0,030 0,030
17 02 03 Plastic. 0,048 0,600 0,080 0,720 1,200
Subtotal 0,050 0,610 0,082 0,750 1,230
L . 3,000 Ut
YIC010 Casc de proteccid, amortitzable en 10 usos.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0)
., . . 3,000 Ut
Y1J010 Ulleres de proteccié amb muntura universal, resistents a
impactes de particules a gran velocitat i baixa energia,
amortitzable en 5 usos.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0)
. L. . 3,000 Ut
YIMO10 Parell de guants contra riscos mecanics amortitzable en 4
usos.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0)
N L, L, 3,000 Ut
Y0010 Joc de orelleres, estandard, amb atenuacié acustica de 32
dB, amortitzable en 10 usos.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcié (Kg/Ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0}
. . 3,000 Ut
YIPO10 Parell de sabates de seguretat, amb resisténcia al lliscament,
amb codi de designacid SB, amortitzable en 2 usos.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/Ut) (Kg/l) (I7ut) (Kg) [0}
. ., . 3,000 Ut
YIU0O5 Pantal6 de proteccid, amortitzable en 5 usos.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/Ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0}
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15
Residus de construccié i demolicio
. . . 3,000 Ut
YIV020 Careta autofiltrant contra particules, FFP2, amortitzable en 1
Us.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0)
. . N \ 1,000 Ut
YMMO10 Farmaciola d'urgeéncia a caseta d'obra.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/Ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0}
. . 10,000 m
YSB130 Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en
20 usos, per a delimitacié provisional de zona d'obres.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/m) (Kg/l) (I/m) (Kg) [0)
Residus generats
17 04 05 Ferro i acer. 0,280 2,100 0,133 2,800 1,330
. . . - 20,000 m
YSB050 Cinta per a abalisament, de material plastic, de 8 cm
d'amplaria, impresa per ambdues cares en franges de color
vermell i blanc.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/m) (Kg/l) (I/m) (Kg) [0)
Residus generats
17 02 03 Plastic. 0,007 0,600 0,012 0,140 0,240
. . . . 1,000 Ut
YSS020 Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.
Pes Densitat aparent Volum Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/ut) (Kg/l) (I7Ut) (Kg) [0)
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15

Residus de construccio i demolicio

Resum: 8.- Seguretat i salut

Densitat aparent Pes total Volum total
Codi Descripcio (Kg/l) (Kg) [0)
Residus generats
170101 Formig6 (formigons, morters i
prefabricats). 1,500 2,160 1,440
170203 Plastic. 0,583 0,140 0,240
17 04 05 Ferroi acer. 2,102 20,830 9,910
17 06 04 Materials d'aillament diferents
dels especificats en els codis 17
06 01i17 06 03. 0,599 3,525 5,880
Subtotal 1,526 26,655 17,470
Envasos
17 02 01 Fusta. 1,000 0,030 0,030
170203 Plastic. 0,600 0,720 1,200
Subtotal 0,610 0,750 1,230
Total 1,466 27,405 18,700

Pagina: 20 - 21



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA VERTICAL EDIFICI CULTURAL
Promotor: ~ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Situacio: Carrer Ferran Puig, N° 15
Residus de construccié i demolicié
Resum
Densitat aparent Pes total Volum total
Codi Descripcid (Kg/l) (Kg) 0]

Residus generats
01 04 08 Residus de grava i roques

triturades diferents dels

esmentats en el codi 01 04 07. 1,504 1,859 1,236
010413 Residus del tall i serrat de pedra

diferents dels esmentats en el

codi 01 04 07. 1,500 402,627 268,418
080111 Residus de pintura i vernis que

contenen dissolvents organics o

altres substancies perilloses. 0,902 0,148 0,164
170101 Formig6 (formigons, morters i

prefabricats). 1,500 1.822,872 1.215,243
17 0102 Maons. 1,250 307,419 245,935
17 01 03 Teules i materials ceramics. 1,250 319,988 255,983
17 02 03 Plastic. 0,595 0,500 0,840
17 04 05 Ferro i acer. 2,103 29,304 13,937
17 04 07 Metalls barrejats. 1,500 11,901 7,935
17 04 11 Cables diferents dels

especificats en el codi 17 04 10. 1,500 0,084 0,056
17 06 04 Materials d'aillament diferents

dels especificats en els codis 17

06 0117 06 03. 0,599 3,525 5,880
17 09 04 Residus barrejats de construccid

i demolicio diferents dels
especificats en els codis 17 09

01,17 090217 09 03. 1,498 18,226 12,168
Subtotal 1,439 2.918,453 2.027,795
Envasos
1501 01 Envasos de paper i cartro. 0,750 23,678 31,568
1501 04 Envasos metal-lics. 0,669 0,101 0,151
17 02 01 Fusta. 1,100 38,310 34,834
17 02 03 Plastic. 0,601 2,068 3,443
Subtotal 0,917 64,157 69,996
Total 1,422 2.982,610 2.097,791
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versié V4 2018

Identificacié de I'Obra: |INSTAL-LACIO PLATAFORMA VERTICAL DE CURT RECORREGUT
Adreca: [CARRER FERRAN PUIG, N° 15 [Municipi/Comarca: [MOLLERUSSA
Autor de I'Estudi de Gesti6 de Residus: DAVID GRAUS ROBINAT |TiPUS d'intervencié: | OBRA PARCIAL v
S'hatn detectat Avaluacio6 i caracteristiques dels residus Codificacio, classificacio i les vies de gestié del residus
. erres
RESIDUS D'EXCAVACIO contaminades Volum de Volum de Pes de Densitat(real)
) terres(real) | terres(aparent) | terres(real) CER CLA ELIM(D) VAL (R)
no si m3 m3 Tn Tn/m3
Grava i sorra compacta 2,00 - - - -
TERRENYS .
NATURALS Grava i sorra solta 1,70 - - - -
Argiles 2,10 - - - -
Terra vegetal 1,70 - - - -
REBLIMENTS |Terraplé 1,70 - - - -
Pedraple 1,80 - - - -
De perforacié - - - -
Llots
ALTRES De drenatge - - - -
Altres - - - -

NOTA 1: En cas que en l'estudi de gestio i en el corresponent pla de gestid, s'hagi previst la reutilitzacié de terres i pedres no contaminades per substancies perilloses
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauracio, condicionament o rebliment, cal que la llicencia d'obres determini la forma
d'acreditaci6é d'aquesta gesti6. Aquesta acreditacié pot realitzar-se mitjancant el serveis técnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta
acreditacié haura de ser assumit pel productor dels residus.

NOTA I1: Les terres i llots (170503* i 170505%*) els quals contenen substancies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el cataleg de

residus.
S'ha de fer . - . Avaluacio i teristi del Codificacio, classificacié i les vies d tio del
RESIDUS DIENDERROCS separaCié Separaci6 On es fara la gestlo dels residus wvaluacio i Cf;::;::s iques dels odificacio, classl I!:Z:Ii(;;ses vies de gestio de!
i selectiva
Enderroc en rehabilitacié i reforma RD105/2008 prevista pel
residus? Obra T "t‘s" ¢ | Apocador VD'”";rea' V°"t‘"‘ 3 PTeS CER | cLA | ELIM(D) VAL (R)

sup a enderrocar (m2) 23,85 no si ractamen m aparent  m n
Formigé X - NO v 1,566 2,66 2,12] 170101 NP D5 R5
Maons, teules i Material ceramic X - NO v 1,5741 2,64 1,19 1;8:‘]8? NP D5 R5-R10
Residus Barrejats que NO contenen - - no v 0,02 0,03 0,05|170004| NP D5-D9 R5
substancies perilloses
Guix - - NO h 4 0,02 0,03 0,02] 170802 NP D5 R5
Metalls - - NO hd - 170407| NP - R4
Fusta - - NO hd - 170201 NP - R1-R3
Vidre X - NO h 4 0,6 0,98 0,94] 170202 NP D5 R5
Plastic - - v - 170203 NP D5 R5

S'ha de fer .. i0 i isti
RESIDUS DE REHABILITACIO separaci6 Ss:):::::) On es fara la gestio dels residus AvaIuac;oellsc;r:ic;::shques Codificacio, classificacio i les vies de gesti6 del residus

REFORMA OBRA PARCIAL | selectiva segons prevista pel

RD105/2008 residus? Obra T "t's" . | Abocador V°'”"‘3rea' PTeS CER | cLA E'E;M VAL (R)
sup construida (m2) | 2385] no [ si ractamen m n (D)
Formigé X - NO v 0,05 0,07 170101 NP D5 R5
Material ceramic NO h 4 1,8816 1,69 170103 NP D5 R5-R10
Residus Barrejats que NO contenen - - |no - 0,05 0,02 170904 | NP | D5-D9 R5
substancies perilloses
Guix - - NO v 0,1344 0,05 170802 NP D5 R5
Metalls X - NO v 0,1 0,04 170407 NP - R4
Fusta - - NO v 170201 NP - R1-R3
Vidre - - NO v 170202 NP D5 R5
Plastic X - NO v 0,01 0,00 170203 NP D5 R5
Paper i cartré X - NO b 0,01 0,00 150101 NP D5 R1-R3
Envasos que contenen restes de D5-D9
substancies perilloses o estan - - NO b4 150110 P D10 R3-R4-R5
contaminats per elles

NOTA 1 : Els residus els quals contenen substancies perilloses o han estat en contacte amb ells, s’hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

NOTA 11 : La separaci6é en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseidor dels residus de la construccié i demolicié dins de I'obra en que es produeixin. La
separaci6 de la resta de fraccions s’ha de portar a terme preferentment pel posseidor dins de la mateixa obra, i sin6 fos possible, encomanar la separacié en fraccions a
un gestor de residus extern.
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versié V4 2018

Identificacié de I'Obra:

|INSTAL-LACIO PLATAFORMA VERTICAL DE CURT RECORREGUT

Adreca: [CARRER FERRAN PUIG, N° 15 [Municipi/Comarca: [MOLLERUSSA
Autor de I'Estudi de Gestié de Residus: DAVID GRAUS ROBINAT |TiPUS d'intervencié: | OBRA PARCIAL i
RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL-LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)
Tipologia de Residus Productor Posseidor Codi del gestor gestor
VALORACIO DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO D'EXCAVACIO (formara part del pressupost del projecte)
Tipologia de Residus Volum real m3 Abocador/ Valoritzador Transport
Esponjament 35,00% €/m3 Total Total Km €/km
Grava i sorra compacta
TERRENYS G n It
NATURALS |Crava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
REBLIMENTS |Terraplé
Pedraplé
Liots |De perforacié
ALTRES |De drenatge
Altres
VALORACIO TOTAL:| | | |
VALORACIO DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO D'ENDERROCS | CONSTRUCCIO (formara part del pressupost del projecte)
. . . Volum real m3 Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador |Transport (unitat/m3) 6
Tipologia de Residus
Esponjament 35,00% Obra Inst. Tractament | €/m3 Total Total Km €/km
Formigé 0,62 - -
Material ceramic 4,67 - -
Residus Barrejats que NO contenen
- N 0,09
substancies perilloses - -
Guix 0,21 - -
Pes Tn Obra Inst. Tractament €/Tn Total Total Km €/km
Metalls 0,04 - -
Fusta - - -
Vidre 0,94 - -
Plastic 0,00 - -
Paper i cartré 0,00 - -
Envasos que contenen restes de
substancies perilloses o estan -
contaminats per elles - -
VALORACIO TOTAL: | |
A . Residus d'excavacio Total diposit
Import DIPOSIT Gestor de residus B
Reial Decret 210/2018 Tn | 11 €/Tn - |€
Import DI POSIT Gestor de residus Residus de construccié i d'enderrocs Total diposit
Reial Decret 210/2018 6,20 Tn | 11 €/Tn 150,00 |€

NOTA: Cal presentar davant de I'ajuntament, juntament amb la sol-licitud de la llicencia d'obres, un document d'acceptacié que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de
garantir la correcta destinacio dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de I'obra, i I'import rebut en concepte de diposit per

a la posterior gesti6. Aquest diposit, té per objecte garantir que la gesti6 dels residus de la construcci6 i la demolicié que siguin generats en una obra concreta per la persona

productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent.
La persona sol-licitant de la llicéncia, ha de presentar a I'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gesti6 dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Classificaci6 del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos
DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminacié del residu

D1 Diposit sobre el sol o al seu interior (abocament)
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradacié)
D3 Injecci6 en profunditat

D4 Embassament superficial

D5 Diposit controlat en llocs esp. dissenyats

D6 Abocament al medi aquatic, excepte al mar

D7 Abocament al mar, incl. inserci6 al Ilit marf

D8 Tractament biologic no especificat

D9 Tractament fisicoquimic no especificat

D10 Incineraci6 a la terra

D11 Incineracié al mar

D12 Emmagatzematge permanent

D13 Combinaci6é o mescla prévia (D1 a D12)

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13)

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)

R1
R2
R3

R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R1
R12

[

Vies de valoritzaci6 dels residus
Utilitzacié principal com a combustible o una altra forma de produir energia

Recuperaci6 o regeneracié de dissolvents

Reciclatge o recuperacié de substancies organiques que no s'utilitzen com a dissolvents

(inclosos el compostatge i altres processos de transformacié biologica)

Reciclatge o recuperacié de metalls i de compostos metal-lics

Reciclatge o recuperacié d’altres matéries inorganiques

Regeneracié d'acids o de bases

Valoritzacié de components utilitzats per a reduir la contaminacié

Valoritzacié de components procedents de catalitzadors

Regeneracié o un altre nou Us d’olis

Tractament dels sols que produeixi un benefici en I'agricultura o una millora ecoldgica d'aquests sols

Utilitzaci6 de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14.

S’hi inclouen operacions prévies a la valoritzaci6, inclos el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
la classificacio, la trituracio, la compactacio, la pel-letitzacié, I'assecatge, la fragmentacio, el condicionament,

el reenvasament, la separaci6, la combinacié o la mescla

Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 aR 12 i R14

(exclos 'emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

Preparaci6 per a la reutilitzacio

) 6. Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcialBIBLIOTECA
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Annex: Pla de Control de Qualitat

Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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1.- INTRODUCCIO.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

1.- INTRODUCCIO.

El Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE) estableix les exigéncies basiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal-lacions, per satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat.

El CTE determina, a més, que aquestes exigéncies basiques han de complir-se en el projecte, la
construccio, el manteniment i la conservacio dels edificis i les seves instal-lacions.

La comprovaciéo del compliment d'aquestes exigencies basiques es determina mitjancant una seérie de
controls: el control de recepcié en obra dels productes, el control d'execucio de I'obra i el control de I'obra
acabada.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
I'establert a I'Annex | de la part | del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memoria, havent
estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicacié vigent, a les caracteristiques del
projecte i a I'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tecniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:

- El control de recepcié en obra dels productes.
- El control d'execuci6 de I'obra.
* El control de I'obra acabada.

Per a aixo:

1) El Director de I'Execucié de I'Obra recopilara la documentacié del control realitzat, verificant que és
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El Constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al Director d'Obra i al Director
de I'Execucio de I'Obra la documentaci6é dels productes anteriorment assenyalada, aixi com les seves
instruccions d'ds i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentaci6é de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podra
servir, si aixi ho autoritzés el Director de I'Execucio de I'Obra, com a part del control de qualitat de
I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel Director de
I'Execucié de I'Obra, en el Col-legi Professional corresponent o, si escau, en |'Administracié Publica
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interes legitim.
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2.- CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

2.- CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepcié i control; conservacid, emmagatzematge i manipulacio, i
recomanacions per al seu Us en obra, de tots aquells materials utilitzats en I'obra.

El control de recepcié abastara assaigs de comprovacioé sobre aquells productes als que aixi se'ls exigeixi en
la reglamentacio vigent. Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris
d'acceptacio i rebuig i adoptant-se les decisions alla determinades.

El Director d'Execucié de I'Obra cursara instruccions al Constructor perqué aporti els certificats de qualitat i
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra.
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3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre I'execucié per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de I'execucid de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra son executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
que els avalen, no obstant aix0, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control minimes a realitzar
durant I'execucié de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execucié descrites en el Plec, aixi
com les proves de servei a realitzar a carrec i compte de I'empresa constructora o instal-ladora.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqiéncia minima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucio de la unitat d'obra, a
verificar per part del Director d'Execucié de I'Obra durant el procés d'execuci6.

A continuaci6 es detallen els controls minims a realitzar pel Director d'Execucid de I'Obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu carrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DEF040 Demolicié de mur de fabrica de mad ceramic buit zona rampa amb mitjans 0,13 m=3
manuals, i carrega manual de runa a camidé o contenidor.

DEHO80

DEHO80b

Demolicié de capa de compressio de formigd, de 4 cm de gruix, en forjats, 1,43 m=2

amb mitjans manuals i martell pneumatic, i carrega manual d'enderrocs
sobre camid o contenidor.

amb mitjans mecanics radial i
d'enderrocs sobre camié o contenidor.

martell

Fer rassa a la capa de compressi6 de formigd, de 4 cm de gruix, en forjats, 0,25 m=2

pneumatic, i carrega manual

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Aplec.

1 per mur

= No s'han apilat i emmagatzemat en funcié
de la seva posterior gestio.
® S'han abocat en I'exterior del recinte.

DFDO0O20 Aixecat de barana metal-lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada a la 3,20 m
escala accés edifici, fixada mitjancant rebut en obra de fabrica, amb mitjans
manuals i equip d'oxitall, i carrega manual del material desmuntat sobre

camio o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i apilament del material desmuntat.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Aplec.

1 per barana

= No s'han apilat i emmagatzemat en funcié
de la seva posterior gestio.
® S'han abocat en I'exterior del recinte.
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

DRS030 Demolicié de paviment existent a l'interior de I'edifici, de rajoles de pedra 7,10 m=2
natural amb mitjans manuals i carrega manual d'enderrocs sobre camié o
contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

1.1 |Aplec. 1 per paviment " No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.

DREO30 Aixecat d'entornpeu d'escala, de qualsevol material, i picat del material 9,20 m
d'unié, amb mitjans manuals, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o
contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i apilament del material aixecat.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 per entornpeu = No s'han apilat i emmagatzemat en funcié
de la seva posterior gestio.
® S'han abocat en I'exterior del recinte.

DMX040 Demolicié de paviment exterior ceramic, amb mitjans manuals, i carrega 19,00 m=2
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 per paviment " No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.
® S'han abocat en I'exterior del recinte.

EAEO20 Acer S275JR perfils laminats en calent i pintat al foc, peces simples tub 45,76 kg
quadrat i xapa,estructura soldada.

‘ FASE ‘ 1 ‘Col-locacié i fixacio provisional dels perfils.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1 |Tipus de perfil. 1 per passarel-la = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Execucié de les unions.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
2.1 |Cordé de soldadura. 1 cada 3 recolzaments |® Gruix de gorja diferent a I'especificat en el
projecte.
= Cord¢ discontinu.
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Projecte:
Situacio:
Promotor:

INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

EAZO10 Acer laminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent de les 41,21 kg
series L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular i platina, acabat amb emprimacio
antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat
mecanicament amb cargols d'acer, per a refor¢ estructural col-locat a una

EAZO10b Acer laminat S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent de les

altura de finsa 3 m.

0,61 kg

series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimacié antioxidant,
conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjancant
soldadura, per a refor¢ estructural col-locat a una altura de fins a 3 m.

‘ FASE ‘ 1 ‘Anivellacié i aplomat.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Anivellament.

1 per reforg

= Manca d'anivellament.
= Anivellament incorrecte.

FFQO10taulo Tauld ceramic 100x30x 5 cm d'espessor de fabrica, de mad ceramic buit 7,54 m=2
doble, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250
kg/m=3 de ciment, color gris, dosificacié 1:6, subministrat en sacs.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig i tracat en el sostre dels envans a realitzar.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Replanteig i gruix de la fulla
de la partici6.

1 cada 25 m=2

® Variacions superiors a £20 mm.

1.2

Buits de pas.

1 per buit

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacié i aplomat

de mires de referéncia.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Existéncia de mires
aplomades.

1 en general

® Desviacions en aploms i alineacions de

mires.

2.2

Distancia entre mires.

1 en general

= Superior a 4 m.

2.3

Col-locaci6 de les mires.

1 en general

® Abséncia de mires en qualsevol cantonada,
buit, canvi d'alineacié o queixal.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié de les peces per filades a nivell.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Uni6 a altres envans.

1 cada 10 trobades o
cantonades i no menys
de 1 per planta

= No s'han realitzat les lligades a tot el gruix i
en totes les filades de la particio.

3.2

Folganca de la partici6 en la
trobada amb el forjat

1 per planta

= |Inferior a 2 cm.

superior.
3.3 | Planitud. 1 cada 25 m=2 ® Variacions superiors a £5 mm, amidades
amb regla de 1 m.
= Variacions superiors a 220 mm en 10 m.
3.4 | Desplom. 1 cada 25 m? ® Desplom superior a 1 cm en una planta.
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Projecte:
Situacio:
Promotor:

INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

‘ FASE ‘ 4 ‘Rebuda a lI'obra dels bastiments i bastiments base.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

4.1

Desploms i escairades del
bastiment o bastiment de
base.

1 cada 10 bastiments o
bastiments de base

® Desplom superior a 1 cm.

® Desquadraments i guerxaments a la fixacio
a l'enva de bastiments o bastiments de
base.

4.2

Fixaci6 a I'enva del bastiment
o0 bastiment de base.

1 cada 10 bastiments o
bastiments de base

= Fixacio deficient.

FEFO10 Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de mad ceramic calat 3,90 m2
(panal), per revestir, 24x12x9 cm, resisténcia a compressi6 5 N/mmz2,

rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m=3 de

ciment, color gris, dosificaci6é 1:6, subministrat en sacs.

FEFO10b

escales, 24x12x9 cm,

Mur de carrega de 12 cm d'espessor de fabrica de mad ceramic, zona 8,09 m=2
resisténcia a compressiéo 5 N/mmz2,

rebuda amb

morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m3 de ciment, color
gris, dosificacié 1:6, subministrat en sacs.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig, planta a planta.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1 | Gruixos. 1 cada 200 m2 de mur |®= Variacions superiors a 15 mm per excés o
10 mm per defecte.
1.2 | Algades parcials. 1 cada 200 m2 de mur |® Variacions superiors a =15 mm.
1.3 | Alcades totals. 1 cada 200 m2 de mur |= Variacions superiors a =25 mm.
1.4 | Distancies parcials entre 1 cada 200 m2 de mur |= Variacions superiors a =10 mm.
eixos, a punts critics i buits.
1.5| Distancies entre eixos 1 cada 200 m?2 de mur |® Variacions superiors a =20 mm.
extrems.

1.6

Distancies entre junts de
dilataci6 i entre junts
estructurals.

1 cada 200 m2 de mur

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

1.7

Dimensions dels buits.

1 cada 200 m2 de mur

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locaci(’) i aplomat

de mires de referéncia.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Existéncia de mires
aplomades.

1 en general

® Desviacions en aploms i alineacions de

mires.

2.2

Distancia entre mires.

1 en general

= Superior a 4 m.

2.3

Col-locaci6 de les mires.

1 en general

® Abséncia de mires en qualsevol cantonada,
buit, canvi d'alineacié o queixal.
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Projecte:
Situacio:
Promotor:

INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

FDD100 Barana metal-lica de tub buit d'acer laminat en fred de 110 cm d'altura, i un 4,80 m
passama d'acer inox diam 3 cm, amb bastidor senzill i muntants i barrots
verticals, per escala recta d'un tram, fixat mitjancant ancoratge quimic amb

varetes roscades.

‘ FASE ‘ 1 ‘Aplomat i anivellacio.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Aplomat i anivellaci6.

1 per planta en cada
barana diferent

® Variacions superiors a £5 mm.

1.2

Altura i composicio.

1cada 15 m

® Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Resolucié de les unions al parament.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Unions cargolades.

1 per planta en cada
barana diferent

= No s'han collat prou els cargols o femelles.

HPHO10 Perforacidé per al pas d'instal-lacions, per via humida, realitzada en forjat de 2,00 Ut
formigd massis, de 52 mm de diametre, fins a una profunditat maxima de 35

cm, mitjancant perforadora amb corona diamantada i

manual.

carrega de runa

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Aplec.

1 per perforacio

" No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestio.
® S'han abocat en I'exterior del recinte.

IEIO30 Xarxa eléctrica de distribucio interior de serveis generals composta de: quadre 1,00 Ut
de serveis generals; circuits amb cablejat sota tub protector per alimentaci6
de de els seglents usos comuns: altres utilitats (tipus A); mecanismes.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig i tracat de conductes.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

instal-lacions.

1.1 | Situacio. 1 per tub " No s'ha col-locat per sobre de qualsevol
canalitzacio destinada a la conducci6 d'aigua
o de gas.

1.2 | Dimensions. 1 per tub = Insuficients.

1.3 |Distancia a altres elements i |1 per unitat = Diferéncies respecte a les especificacions de

projecte.
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Situacio:

INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA

Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacié de la caixa per al quadre.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

2.1|Nombre, tipus i situacio. 1 per caixa ® Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
2.2 | Dimensions. 1 per caixa ® Insuficients.
2.3 | Connexions. 1 per caixa ® Insuficients per al nombre de cables que
escometen a la caixa.
2.4 | Enrasat de la caixa amb el 1 per caixa = Falta d'enrasament.
parament.
2.5|Fixaci6 de la caixa al 1 per caixa ® Insuficient.
parament.

‘ FASE ‘ 3 ‘Muntatge dels components.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Muntatge i disposicio 1 per element = Ordre de muntatge inadequat.
d'elements. ® Conductors endurits i sense espai de
reserva.
3.2 | Nombre de circuits. 1 per element = Absencia d'identificadors del circuit servit.
3.3 | Situacio i connexionat de 1 per element ® Diferéncies respecte a les especificacions de
components. projecte.

| FASE | 4 | cCol-locacio i fixaci6 d

els tubs.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1| Identificacié dels circuits. 1 per tub ® Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

4.2 | Tipus de tub protector. 1 per tub = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

4.3 | Diametres. 1 per tub ® Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

4.4 |Passos a través d'elements 1 per pas ® Discontinuitat o absencia d'elements

constructius. flexibles en el pas.

‘ FASE ‘ 5 ‘Col-locacié de caixes

de derivaci6.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

5.1 | Nombre i tipus. 1 per caixa m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

5.2 | Col-locaci6. 1 per caixa = Dificilment accessible.

5.3 | Dimensions. 1 per caixa ® Dimensions insuficients.

5.4 | Connexions. 1 per caixa ® Insuficients per al nombre de cables que
escometen a la caixa.

5.5|Tapa de la caixa. 1 per caixa ® Fixacio a obra insuficient.

® Falta d'enrasament amb el parament.
5.6 | Empalmament en les caixes. |1 per caixa = Empalmament defectuds.
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INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA

Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

‘ FASE ‘ 6 ‘Estesa i connexionat de cables.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

6.1 Identificacié dels conductors. |1 per tub ® Conductors diferents dels especificats en el
projecte.

6.2 | Seccions. 1 per conductor ® Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

6.3 | Connexiod dels cables. 1 per unitat = Manca de subjecci6é o de continuitat.

6.4 | Colors utilitzats. 1 per unitat = No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

‘ FASE ‘ 7 ‘Col-locaci(’) de mecan

ismes.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

7.1

Nombre, tipus i situacio.

1 per mecanisme

® Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

7.2 | Connexions. 1 per mecanisme = | liurament de cables insuficient.
® Collament de borns insuficient.
7.3 | Fixacio a obra. 1 per mecanisme ® Insuficient.

RFPO10 Revestiment amb pintura de revestiment i pintura protectora antigraffitis, 7,80 m=2
per la realitzacié de la capa d'acabat en revestiments continus bicapa; neteja

i fregat previ del suport de morter tradicional, en bon estat de conservacio,

ma de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,06 I/

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacié, neteja i escatat previ del suport.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Estat del suport.

1 per parament

= Existencia de restes de bruticia.

1.2

Escatat.

1 per parament

m Existencia de petites adheréncies o

imperfeccions.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplicacié d'una ma de fons.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Rendiment.

1 per parament

= |Inferior a 0,12 I/m=2.

‘ FASE ‘ 3 ‘Aplicacic') de dues mans d'acabat.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Rendiment de cada ma.

1 per parament

= Inferior a 0,06 I/m=2.

3.2

Acabat.

1 per parament

= Existéncia d'escorriment, clivelles, fissures,
escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.

3.3

Color de la pintura.

1 per parament

® Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

RPEO10 Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical 9,12 m=2
exterior, acabat superficial remolinat, amb morter bastard de ciment CEM
I11/A-P 32,5 R, cal i sorra, M-5.

‘ FASE ‘ 1 ‘Realitzacié de mestres.

Verificacions

N°© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Mestres verticals formades
per bandes de morter.

1 cada 50 m=2

= No han format arestes a les cantonades, els
racons i les guarnicions dels buits.
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplicacic') del morter.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1 Temps d'utilitzacié després 1 en general ® Superior a l'especificat en el projecte.
del pastat.

2.2 | Gruix. 1 cada 50 m2 ® Inferior a 15 mm en algun punt.

‘ FASE ‘ 3 ‘Realitzacié de juntes i punts de trobada.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

3.1 |Rejuntat. 1 cada 50 m2 ® Gruix inferior a 0,8 cm.

= Gruix superior a 1,2 cm.

= Pprofunditat inferior a 0,5 cm.

® Profunditat superior a 1 cm.

® Separacié superior a 3 m, horitzontal o
verticalment.

‘FASE‘ 4 ‘Acabat superficial.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

4.1 | Planitud. 1 cada 50 m=2 = Variacions superiors a £5 mm, amidades
amb regla de 2 m.

RSB0O10 Base per a paviment, de morter M-10 armat amb malla electrosoldada ME 6,72 m=2
15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm d'espessor. pendent
escala.

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacic') de les juntes perimetrals de dilataci6.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
1.1| Gruix del junt. 1 cada 100 m2 = Inferior a 1 cm.
1.2 | Reomplert del junt. 1 cada 100 m2 = Falta de continuitat.
1.3 |Profunditat del junt. 1 cada 100 m=2 ® Inferior a 5 cm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locaci(’) de la malla electrosoldada. ‘

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
‘2.1 Disposicio de les armadures. |1 cada 100 m2 ® Desplacament de I'armadura.

‘ FASE ‘ 3 ‘Posada en obra del morter. ‘

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig
‘3.1 Gruix de la capa. 1 cada 100 m2 = Inferior a 5 cm en algun punt.

‘ FASE ‘ 4 ‘Formacié de juntes de retraccio. ‘

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
4.1| Separacié entre junts. 1 cada 100 m2 ® Superior a5 m.
4.2 | Profunditat del junt. 1 cada 100 m=2 ® Inferior a 1,7 cm.

‘ FASE ‘ 5 ‘Execucié del paviment remolinat.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

5.1 | Planitud. 1 cada 100 m=2 ® Variacions superiors a 4 mm, amidades
amb regla de 2 m.

Pagina 15 - 21



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
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‘ FASE ‘ 6 ‘Cura del morter.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

6.1 | Méetode aplicat, temps de 1 cada 100 m2 ® Diferéncies respecte a les especificacions de
curat i proteccio6 de projecte.
superficies.

RSGO11 Enrajolat de rajoles ceramiques de gres rustic, 5/0/-/-, de 30x30 cm, 15 19,02 m=2
€/m2, rebudes amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i
sorra, M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter de juntes de ciment
amb resisténcia elevada a I'abrasi6 i absorcié d'aigua reduida, CG2, per a
junta minima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig de la disposicio de les rajoles i juntes de moviment.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

1.1 |Junts de col-locacié, de 1 cada 400 m=2 = Falta de continuitat.
particio, perimetrals i
estructurals.

‘ FASE ‘ 2 ‘Estesa de la capa de morter. ‘

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
‘2.1 Gruix. 1 cada 400 m=2 = Inferior a 3 cm.

‘ FASE ‘ 3 ‘Espolsar la superficie de morter amb ciment. ‘

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

3.1 | Empolvorament. 1 en general ®la superficie de morter no ha estat
humitejada previament.

‘ FASE ‘ 4 ‘Col-locacié de les rajoles a punta de paleta.

Verificacions N°© de controls Criteris de rebuig

4.1 |Col-locacio de les rajoles. 1 cada 400 m2 = Preséncia de buits en el morter.

= Desviaci6 entre dues rajoles adjacents
superior a 1 mm.

® Manca d'alineacié en algun junt superior a
+2 mm, mesurada amb regla de 1 m.

4.2 | Planitud. 1 cada 400 m2 ® Variacions superiors a £3 mm, amidades
amb regla de 2 m.
4.3 | Separaci6 entre rajoles. 1 cada 400 m2 ® Inferior a 0,15 cm.

® Superior a 0,3 cm.

‘ FASE ‘ 5 ‘Formacié de junts de particid, perimetrals i estructurals.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
5.1|Junts de particio i 1 cada 400 m2 ® Gruix inferior a 0,5 cm.
perimetrals. ® Profunditat inferior al gruix del revestiment.
® Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
5.2 | Junts estructurals existents. |1 cada 400 m2 = No s'ha respectat la seva continuitat fins al
paviment.
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Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
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| FASE | 6 |Rejuntat.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
6.1 | Neteja dels junts. 1 cada 400 m2 ® Existéncia de restes de bruticia.
6.2 | Aplicacio del material de 1 cada 400 m2 = No han transcorregut com a minim 24 hores
rejuntat. des de la col-locacié de les rajoles.
® Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

‘ FASE ‘ 7 ‘Neteja final del paviment.

Verificacions N°© de controls

Criteris de rebuig

‘7.1 Neteja. 1 en general

= Existencia de restes de bruticia.

GRAO10 Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de 1,00 Ut
construccié i/o demolicié, amb contenidor de 5 m3, a abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a

I'obra o centre de valoritzaci

‘ FASE ‘ 1 ‘Carrega a camio6 del contenidor.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1 |Naturalesa dels residus. 1 per contenidor

® Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
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4.- CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

4.- CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

A I'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per I'empresa constructora o instal-ladora, per
comprovar les prestacions finals de I'edifici; sent al seu carrec el cost de les mateixes.

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislacié aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel Director
d'Execucié de I'Obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Técniques del projecte i les que pogués
ordenar la Direccio facultativa durant el transcurs de I'obra.
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5.- VALORACIO ECONOMICA

Atenent a l'establert en I'Art. 11 de la LOE, és obligacié del constructor executar I'obra amb subjecci6 al
projecte, al contracte, a la legislaciéo aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
I'execucio de I'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjancant I'aportaci6 de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.

El cost de tot aix0 és a carrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i especifica en el capitol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execucio
material del projecte.

Traduccié En aquest capitol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats
per entitats o laboratoris de control de qualitat de I'edificacié, degudament homologats i acreditats,
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de
qualitat de I'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel Director d'Execucié de I'Obra, ascendeix a la quantitat de 0,00
Euros.
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MANUAL D'US | MANTENIMENT

E ESTRUCTURES
E F FACANES I PARTICIONS
G I INSTAL-LACIONS

R REVESTIMENTS | EXTRASDOSSATS



INTRODUCCIO

El present manual pretén ser un document que faciliti el correcte Us
i 'adequat manteniment de I'edifici, amb I'objecte de conservar al
llarg del temps les caracteristiques funcionals i estétiques inherents
a l'edifici projectat, recollint les instruccions d'Us i manteniment de
I'edifici acabat, de conformitat amb el previst en el Codi Tecnic de
I'Edificacié (CTE), aprovat mitjancant Reial decret 314/2006, de 17
de marg.

Del bon (s dispensat i del compliment dels requisits de
manteniment a realitzar, dependra en gran mesura l'inevitable
ritme d'envelliment de I'edifici.

Aquest document forma part del Llibre de I'Edifici, que ha d'estar a
disposicié dels propietaris. A més a més, ha de completar-se durant
el transcurs de la vida de [I'edifici, afegint-se les possibles
incidéncies que vagin sorgint, aixi com les inspeccions i reparacions
que s'hi realitzin.



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Estructures

E ESTRUCTURES

. En las instruccions d'us s'ecollira tota la informacié necessaria per a qué I'Us de l'edifici sigui
conforme a les hipotesis adoptades en les bases de calcul.

. De tota la informacié acumulada sobre una obra, les instruccions d'Us incluiran aquelles que
resulten d'interés per la propietat i per als usuaris, que com a minim seran:

- accions permanents.

- sobrecarregues d'Us.

Ll deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas.

. condicions particulars d'utilitzacié, com el respecto a les senyals de limitacié de sobrecarrega, o
el manteniment de le marques o bol-lards que defineixen zones amb requisits especials al
respecte.

- en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural.

u El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establira en concordancia
amb les bases de calcul i amb qualsevol informacié adquirida durant I'execucié de I'obra que pugués
ser d'interés, i identificara:

- el tipus de treballs de manteniment a portar a terme.

. lista dels punts que requereixin un manteniment particular.

= a l'abast, la realitzacio i la periodicitat dels treballs de conservacio.
- un programa de revisions.

. Qualsevol modificacié dels elements components de I'estructura que pugin modificar les condicions
de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjancant els calculs
oportuns, realitzats per un técnic competent.

. El seu manteniment es deu cenyir principalment a protegir-la d'accions no previstes sobre I'edifici,
canvis d'Us i sobrecarregues en els sostres, aixi com dels agents quimics i de la humitat (coberta,
voladissos, plantes baixes per capil-laritat) que provoquen la corrosié de les armadures.

. Les estructures convencionals d'edificacié no requereixen un nivell d'inspeccién superior al que se
deriva de les inspeccions técniques rutinaries dels edificis. Es recomenable que aquestes
inspeccions es realitzin al menys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que podra
desarrollar-se en un termini superior.

. En aquest tipus d'inspeccions es posara especial atencié a la identificacié dels sintomes de danys
estructurals, que normalment seran de tipus ductil i es manifesten en forma de danys dels elements
inspeccionats (deformacions excesives causants d'esquerdes en tancaments, per exemple). També
s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtraci6 o condensacié, actuacions
inadequades d'Us, etc.)

. Es convenient que en la inspeccié de I'edifici es realitzi una especificacié de I'estructura, destinada a
la identificaci6 de danys de caracter fragil com els que afectan a seccions o unions (corrosio
localitzada, lliscament no previst d'unions cargolades, etc.), danys que no poden identificar-se a
través dels seus efectes en altres elements no estructurals. Es recomendable que les inspeccions
d'aquest tipus es realitzin al menys cada 20 anys.

Manual d'Us i Manteniment
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Estructures

EAE ESTRUCTURES|ACER|ESCALES, PASSAREL-LES I PLATAFORMES DE
TREBALL

us
PRECAUCIONS

. Quan es prevegui una modificacid que pugui alterar les solicitacions previstes, sera necessari el
dictamen d'un técnic competent.

PRESCRIPCIONS

. El manteniment de I'estructura metal-lica es fara extens als elements de protecci6, especialment als
de proteccid contra incendi.

. La propietat haura de conservar en el seu poder la documentacié técnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les solicitacions per a les quals han estat prevists.

. En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o facanes, es
repararan rapidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosio de
I'estructura.

. Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

. No es manipularan els elements estructurals ni es modificaran les solicitacions previstes en projecte
sense un estudi previ realitzat per un tecnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

= Cada any:
. Inspeccid visual d'humitats que puguin deteriorar I'estructura metal-lica.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT
. Cada any:
= Protecci6 de I'estructura metal-lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

. Cada 3 anys:

- Proteccié de l'estructura metal-lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.

- Inspeccid de l'estat de conservacié de la proteccié contra el foc de I'estructura i qualsevol tipus
de lesid, procedint al repintat o reparaci6 si calgués.

. Cada 10 anys:

. Inspeccié de l'estructura, fent-la extensiva als elements de proteccid, especialment als de
proteccié davant incendi.

EAZ ESTRUCTURES|ACER|REFORGOS
us
PRECAUCIONS

. Quan es prevegui una modificacid que pugui alterar les solicitacions previstes, sera necessari el
dictamen d'un técnic competent.
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Estructures

PRESCRIPCIONS

. En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o facanes, es
repararan rapidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosié de
I'estructura.

. La propietat haura de conservar en el seu poder la documentacié técnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les solicitacions per a les quals han estat prevists.

PROHIBICIONS

. No es manipularan els perfils ni es modificaran les sol-licitacions previstes en projecte sense un
estudi previ realitzat per un técnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

. Inspeccié visual de fisures en forjats i envans, aixi com d'humitats que puguin deteriorar
I'estructura metal-lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada any:
= Protecci6 de I'estructura metal-lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

. Cada 3 anys:

. Proteccié de I'estructura metal-lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.

- Inspeccid de I'estat de conservacio de la proteccié contra el foc dels perfils vistos, es procedira al
repintat o reparacio si fos necessari. Per tornar a pintar el perfil, n'hi haura prou amb netejar les
taques si el recubrimient esta en bon estat. En el cas d'existir ampolles, escantells, esquerdes o
qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la pintura, s'eliminaran les parts soltes amb
raspall de filferro, s'aplicara una composicié decapant, s'escatara i es rentara.

. Cada 10 anys:

- Inspeccié visual, fent-la extensiva als elements de proteccid, especialment als de proteccio
contra incendi.

EFE ESTRUCTURES|FABRICA|VOLTES
us
PRECAUCIONS

. S'evitara I'exposicié a l'accié continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
I'interior o la d'ascens capil-lar.

. S'alertara de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evaquaci6 d'aigua.

. S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar
alguna peca.

. S'evitara I'abocament sobre la fabrica de productes caustics i d'aigua procedent de jardineres.
PRESCRIPCIONS

. Es denunciara qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquacio
d'aigua.

. Abans de procedir a la neteja haura de realitzar-se un reconeixement, per un técnic competent, de
I'estat dels materials i de I'adequacioé del métode a emprar.

u Qualsevol alteraci6 oposada, com fisures, envelliment indegut o descomposici6 del mad, sera
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Estructures

analitzada per un técnic competent, que dictaminara la seva importancia i perillositat.

. En cas d'existir aquestes alteracions, el professional qualificat haurda de fer les reparacions
necessaries.

. Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjancant procediments adequats al tipus de
substancia implicada.

. En cas de substitucié de les peces, es rejuntaran amb morter de les mateixes caracteristiques que
I'existent.

PROHIBICIONS
. No s'obriran fregues, sense un estudi previ i I'autoritzacié d'un técnic competent.
. No se sobrepassaran les sobrecarregues d'Us ni les hipotesis de carrega.

. Es prohibira qualsevol Us que produeixi una humitat major que I'habitual.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

. Inspeccié visual per a detectar la possible aparicioé i desenvolupament d'esquerdes i fisures, aixi
com desplomis o altres deformacions.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 3 anys:

- Inspecci6 de les peces que formen la fabrica, observant si es produeixen alteracions per I'accio
dels agents atmosferics, fissures degudes a seients locals o a solicitacions mecaniques
imprevistes, erosié o péerdua del morter dels junts, aparicié d'humitats i taques diverses.

. Cada 10 anys:

. Neteja segons el tipus de mad, mitjancant rentat amb aigua, neteja quimica o projeccié de
abrasius.

EHE ESTRUCTURES|FORMIGO ARMAT ESCALES
Us
PRECAUCIONS

. Es denunciara qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquacio
d'aigua.

. En cas de realitzar grans orificis, es procurara distanciar-los i s'evitara deixar a l'aire ferros de
I'armadura.

. S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar corrosi6 dels ferros.
PRESCRIPCIONS

. En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o facanes, es
repararan rapidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosi6 de
I'estructura.

. Erosions, esvorancs i/o0 humitats no persistents, seran reparades per un técnic competent.
PROHIBICIONS

. No es manipularan lloses ni es modificaran les solicitacions previstes en projecte sense un estudi
previ realitzat per un técnic competent.

. No se sobrepassaran les sobrecarregues d'Us ni les hipotesis de carrega.
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Estructures

No es realitzaran grans orificis sense supervisié d'un técnic competent.

Es prohibira qualsevol Us que produeixi una humitat major que I'habitual.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 2 anys:
- Inspecciod de les juntes de dilatacio.
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Facanes i
particions

F FACANES I PARTICIONS

La propietat conservara en el seu poder la documentacid tecnica relativa a I'Us per el que han sigut
projectades, devent utilitzar-se Unicament per tal fi.

No es realitzara cap alteracié de les premisses del projecte, ja que un canvi de la soluci6 inicial pot
ocasionar problemes d'humitat, sobrecarregues excessives, etc., a més d'alterar la condici6 estética
del projecte. S'evitara la subjeccié de maquines per instal-lacions d'aire condicionat u altre tipus.

No s'obriran forats en fagcanes ni es permetra efectuar regates que disminueixin sensiblement la
seccio del tancament sense l'autoritzacié d'un técnic competent.

No es permetra I'estesa exterior de cap tipus de conduccid, ja sigui electrica, de fontaneria, d'aire
acondicionat, etc., excepte d'aquelles que siguin comunitaries i per a les que no existeixi una altra
alternativa per a la seva instal-laci6.

No es modificara la configuracié exterior de balcons i terrasses, mantenint la composicié general de
les facanes i els criteris de disseny.

No es permetran sobrecarregues d'Us superiors a las previstes ni alteracions en la forma de treball
dels elements estructurals o en les condicions de arriostrament.

S'hauran de ventilar les habitacions entre 2 i 5 vegades al dia. El contingut d'humitat de l'aire en
I'ambient s'eleva constantment i es produeix aigua per condensaci6, el que produeix danys com
formacions de fongs i taques d'humitat. Es netejara amb productes especials i amb el repintat
antifloridura que eviti la transparéencia.

No es deuran utilitzar estufes de gas buta, donat que produeix una elevacié considerable de la
humitat. Les cortines deuen arribar només fins l'antosta de la finestra i, a més a més, es
aconsellable que entre la cortina i la finestra hagi una distancia aproximada de 30 cm.
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Facanes i
particions

FFQ

us

FACANES I FABRICA NO FULLA PER A
PARTICIONS ESTRUCTURAL REVESTIR EN
PARTICIO

PRECAUCIONS

S'evitara I'exposicio a l'accié continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
I'interior o la d'ascens capil-lar.

S'alertara de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evaquacio d'aigua.

S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar
alguna peca.

S'evitara I'abocament sobre la fabrica de productes caustics.

S'evitara clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes
existents (electriques, de fontaneria o de calefaccio).

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna peca, haura de reparar-se immediatament.
Els danys produits per escapaments d'aigua haurien de reparar-se immediatament.

Hauran de realitzar-se inspeccions peridodiques per detectar la pérdua d'estanquitat, ruptures,
deterioraments o esllavissades.

Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idéntiques, prévia neteja curosa del buit
per a eliminar tot resta.

Com a pas previ a la realitzacié d'alguna redistribucié dels envans, haura de consultar-se un técnic,
per si pogués afectar elements estructurals.

PROHIBICIONS

No s'encastaran ni es recolzaran en la fabrica elements estructurals tals com bigues o biguetes que
exerceixin una sobrecarrega concentrada, no prevista en el calcul.

No es modificaran les condicions de carrega de les fabriques ni s'excediran les previstes amb el
projecte.

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els envans.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:

Revisio de la tabiqueria en locals deshabitats, inspeccionant la possible aparicié de:
. Fissures, desploms o qualsevol altre tipus de lesi6.
. L'erosié anormal o excessiva de panys, encrostonats o descamacions.
. L'erosié anormal o pérdua del morter dels junts.
. L'aparicié d'humitats i taques diverses.

Cada 5 anys:

Revisio de la tabiqueria en locals habitats, inspeccionant la possible aparicié de:
. Fissures, desploms o qualsevol altre tipus de lesio.
. L'erosié anormal o excessiva de panys, encrostonats o descamacions.
. L'erosié anormal o perdua del morter dels junts.
. L'aparicié d’humitats i taques diverses.
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Facanes i
particions

FEF FACANES | PARTICIONS|FABRICA ESTRUCTURAL |MURS DE FABRICA
SENSE ARMAR

us
PRECAUCIONS

. S'evitara I'exposicié a l'accié continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
I'interior o la d'ascens capil-lar.

. S'alertara de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evaquacio d'aigua.

. S'evitaran cops i fregaments amb elements punxants o de pes que puguin espellofar o trencar
alguna peca.

. S'evitara I'abocament de productes caustics i d'aigua procedent de jardineres.
PRESCRIPCIONS
. Si s'observés risc de despreniment d'alguna peca, aquesta sera reparada immediatament.

. Es denunciara qualsevol fuita observada en les canalitzaciones de subministrament o evaquacio
d'aigua.

. Qualsevol alteracioé oposada (fisures, desplomis, envelliment indegut o descomposicié de les peces),
sera analitzada per un técnic competent, amb la finalitat de dictaminar la seva importancia i
perillositat, tant des del punt de vista de la seva estabilitat com de I'aptitud al servei. Aixi mateix
determinara si escau , el procediment d'intervencié a seguir (ja sigui una analisi estructural o una
presa de mostres), els calculs oportuns i els assajos o0 proves de carrega que siguin precisos.

. Haura d'indicar-se de manera visible, especialment en locals comercials, d'emmagatzematge i de
passada, la limitacié de sobrecarregues que queden subjectes.

. Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjancant procediments adequats al tipus de
substancia implicada.

. En cas de substitucié de les peces, es rejuntaran amb morter de les mateixes caracteristiques que
I'existent.

PROHIBICIONS
. No se sobrepassaran les sobrecarregues d'Us ni les hipotesis de carrega.

. No s'encastaran ni es recolzaran en la fabrica elements estructurals tals com bigues o biguetes que
exerceixin una sobrecarrega concentrada, no prevista en el calcul.

. Es prohibira qualsevol Us que produeixi una humitat major que I'habitual.

. En el cas d'alteracions que produeixin pérdua de durabilitat, haura de requerir-se una intervencio
tecnica, amb la finalitat d'evitar que degenerin en alteracions que afectin a la seva estabilitat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

= Cada any:

. Inspeccid visual per detectar:
. Possible aparicido i desenvolupament d'esquerdes i fisures, aixi com desplomis o altres
deformacions.
. Erosié anormal o excessiva de draps o peces, esvorancs o descamacions.
. Erosié anormal o pérdua del morter de les juntes, aparicié d'humitats i taques diverses.

Manual d'Us i Manteniment



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Facanes i
particions

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 3 anys:

- Inspecci6 de les peces que formen la fabrica, observant si es produeixen alteracions per I'accio
dels agents atmosférics, fissures degudes a seients locals o a solicitacions mecaniques
imprevistes, erosié o péerdua del morter dels junts, aparicié d'humitats i taques diverses.

. Cada 5 anys:

. Neteja segons el tipus de pec¢a, mitjancant rentat amb aigua, neteja quimica o projeccidé de
abrasius.

FDD FACANES I PARTICIONS|DEFENSES|BARANES 1
PASSAMANS

us
PRECAUCIONS

. S'evitaran cops i rascades, aixi com |'abocament d'acids, lleixius, productes de neteja o aigles
procedent de jardineres o de la coberta que puguin afectar als materials constituents.

. S'evitara I'estancament d'aigua en contacte amb els elements d'acer de les baranes.
PRESCRIPCIONS

. Si s'observés risc d'esllavissament d'algun element, corrosid dels ancoratges o qualsevol altre
anomalia, haura d'avisar-se a un técnic competent.

. Hauran de reparar-se, mitjancant polvoritzadors o pinzells especials de posada en el mercat, les
baranes d'alumini anoditzat que presentin ratllat.

. En cas de detectar-se corrosio dels ancoratges, hauran de descobrir-se i protegir-se adequadament,
segellant convenientment els encasts a la fabrica.

PROHIBICIONS

. Les baranes no s'utilitzaran en cap cas com suport de bastides, taulons, ni elements destinats a la
pujada de mobles o carregues.

. No s'aplicaran esforcos perpendiculars al seu planol.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada mes:
. Neteja, eliminant la pols amb un drap sec o lleugerament humit, amb un eixugama humit o amb
aigua i sabd neutre. S'evitaran acids, lleixius o productes abrasius.
. Cada any:
. Inspeccid visual, comprovant la seva fixacié al suport, observant la possible aparicié6 de taques
d'oxid, procedents dels ancoratges, si sén cargolats.
. Cada 2 anys:

- Inspeccid visual, comprovant la seva fixacié al suport, observant la possible aparicié6 de taques
d'oxid, procedents dels ancoratges, si sén soldats.
. Renovacié periodica de la pintura, en climes molt agressius.

. Cada 3 anys:
- Renovacio periddica de la pintura, en climes humits.

. Cada 5 anys:
. Renovacio periodica de la pintura, en climes secs.
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Instal-lacions

I INSTAL-LACIONS

. La propietat conservara en el seu poder la documentacio tecnica relativa a I'is per el que han sigut
projectades, devent utilitzar-se Unicament per tal fi.

. Es aconsellable no manipular personalment les instal-lacions i dirigir-se en tot moment (avaria,
revisié i manteniment) a I'empresa instal-ladora especifica.

. No es realitzaran modificacions de l'instal-lacié sense la intervencié d'un instal-lador especialitzat i
les mateixes es realitzaran, en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la reglamentaci6
vigent i amb la supervisio d'un técnic competent.

. Es disposara dels planols definitius del muntatge de totes les instal-lacions, aixi com de diagrames
esquematics dels circuits existents, amb indicacié de les zones a les que prestin servei, nimero i
caracteristiques dels mateixos.

. El manteniment i reparacié d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en les
instal-lacions, ha de ser realitzats per empreses o instal-ladors-mantenidors competents i
autoritzats. Es deu disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives empreses
instal-ladores autoritzades abans d'habitar I'edifici.

. Existira un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal-ladora encarregada del manteniment
deixara constancia de cada visita, anotant I'estat general de l'instal-laci6, els defectes observats, les
reparacions efectuades i les lectures del potencial de proteccio.

. El titular es responsabilitzara de que estigui vigent en tot moment el contracte de manteniment i de
la custodia del Llibre de Manteniment i del certificat de I'Gltima inspecci6 oficial.

. L'usuari disposara del planol actualitzat i definitiu de les instal-lacions, aportat per l'arquitecte,
instal-lador o promotor o bé haura de procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de manera
que en els citats planols quedin reflectits els diferents components de l'instal-lacio.

. Igualment, rebra els diagrames esquematics dels circuits existents amb indicaci6 de les zones a les
que presten servei, numero i caracteristiques de tots els elements, codificacié e identificacié de
cada una de les linies, codis d'especificacié i localitzaci6 de les caixes de registre i terminals e
indicacio de totes les caracteristiques principals de l'instal-laci6.

. En la documentacié s'incloura rad social i domicili de I'empresa subministradora i/o instal-ladora.
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Instal-lacions

1E1

us

INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES‘ INSTAL-LACIONS INTERIORS

PRECAUCIONS

Cada vegada que s'abandoni I'edifici per un periode llarg de temps, es desconnectara l'interruptor
general, comprovant que no afecti cap aparell electrodomestic.

Abans de realitzar un forat en un parament, ha de assegurar-se de que en aquest punt no existeix
una canalitzaci6 eléctrica encastada que pugui provocar un accident.

Qualsevol aparell o receptor que es vagi a connectar a la xarxa deura portar les clavilles adequades
per la perfecta connexié, amb la seva corresponent presa de terra.

A l'utilitzar o connectar algun aparell eléctric, es tindran sempre les mans seques i s'evitara estar
descal¢g o amb els peus humits.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificacié en la instal-laci6 o en les seves condicions d'us (ampliacié de la
instal-lacié o canvi de desti de I'edifici) un técnic competent especialista en la matéria haura de
realitzar un estudi previ.

Quan salti algun interruptor automatic, es localitzara la causa que ho va produir abans de procedir
al seu rearmament. Si es va originar a causa de la connexié d'algun aparell defectuds, aquest es
desendollara. Si, a pesar d'aixd, el mecanisme no es deixa rearmar o la incidéncia esta motivada
per qualsevol altra causa complexa, s'avisara a un professional qualificat.

Després de produir-se algun incident en la instal-lacié, es comprovara mitjancant inspecci6 visual
I'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de proteccid, I'estat enfront de la corrosi6 de la porta de
I'armari i la continuitat del conductor de posada a terra del marc metal-lic de la mateixa.

L'usuari haura de disposar del planol actualitzat i definitiu de l'instal-lacié eléctrica comu del
habitatge, de manera que en aquest planol quedin reflectides els diferents components de
I'instal-lacié, com quadre general de distribucio, circuits interiors i punts de llum, mitjancant un
simbol i/o0 numero especific.

Abans de posar en marxa un aparell eléectric nou, haura d'assegurar-se de que la tensio
d'alimentacié coincideix amb la que subministri la xarxa.

Abans de manipular qualsevol aparell eléctric, es desconnectara de la xarxa.

Si un aparell dona corrent, es deu desendollar immediatament i avisar a un técnic o instal-lador
autoritzat. Si l'operaci6 de desconnexié pot resultar perillosa, convé desconnectar l'interruptor
general abans de procedir a la desconnexi6 de I'aparell.

Les clavilles que posseeixin presa de terra es connectaran exclusivament a una presa de corrent
amb presa de terra, perquée el receptor que es connecti a través d'ella quedi protegit i amb aixo al
seu torn es protegeixi la integritat de l'usuari.

Es obligatoria la conexié a la xarxa de terra de tots els electrodoméstics i lluminaries que
incorporen la conexid corresponent. Tot receptor que tingui clavilla amb connexié a terra haura de
ser connectat exclusivament en preses amb dita connexi6 a terra.

Es mantindran desconnectats de la xarxa durant la seva neteja els aparells eléctrics i els
mecanismes.

els aparells eléctrics es desendollaran llencant de la clavilla, mai del cable. El bon manteniment ha
d'incloure I'abséncia de cops i trencaments. Davant qualsevol simptoma de foguejat (cremada per
altes temperatures a causa de connexions defectuoses), se substituira la clavilla (i I'endoll, si també
estigués afectat).

PROHIBICIONS

No es tocara el quadre de comandament i protecci6 amb les mans mullades o humides, ni
s'accionara cap dels seus mecanismes.
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Instal-lacions

. No se suprimiran ni pontejaran, sota cap motiu, els fusibles i interruptors diferencials.
. No se suprimiran ni s'augmentara unilateralment la intensitat dels interruptors magnetotérmicos.

. No es permetra la prolongacié incontrolada d'una linia eléctrica mitjangcant manega subjecta a la
paret o tiratge al sol.

. No es manipularan els cables dels circuits ni les seves caixes de connexid o derivacio.

. No es tocara mai cap aparell eléctric estant dintre de la banyera o la dutxa i, en general, dintre del
volum de prohibicié de cambres de bany.

. No s'endollara una clavilla les espigues de la qual no estiguin perfectament afermades als alvéols de
la presa de corrent, ja que aquest fet origina avaries que poden arribar a ser molt greus.

. No es forgara la introducci6 d'una clavilla en una presa inadequada de menors dimensions.

. No es connectaran clavilles amb preses mdltiples o lladres, tret que incorporin les seves proteccions
especifiques.

. No es tocaran ni les clavilles ni els receptors eléctrics amb les mans mullades o humides.

. L'usuari no manipulara els fils dels cables, pel que mai connectara cap aparell que no posseeixi la
clavilla corresponent.

. No es premera repetida i innecessariament els mecanismes interiors, ja que amb independéncia
dels perjudicis que pogués ocasionar al receptor al que s'alimenti s'esta fatigant prematurament el
mecanisme.

. No es connectaran aparells de llum o qualsevol altre receptor que arribi a els 220 watts de
poténcia, ja que la consequencia immediata és possibilitar I'inici d'un incendi en el mecanisme.

. L'usuari no retirara ni manipulara els mecanismes de la instal-laci6.

. No es manipularan els alvéols de les preses de corrent amb cap objecte ni es tocaran amb liquids o
humitats.

. No es connectaran receptors que superin la poténcia de la propia presa ni es connectaran endolls
multiples o "lladres" la poténcia total dels quals superi a la de la propia presa.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

u Cada 3 mesos:

. Inspecci6 visual de mecanismes interiors per a possible deteccié d'anomalies visibles i donar avis
al professional.

. Cada any:

. Comprovacié del correcte funcionament de l'interruptor diferencial del quadre general de
distribucié de I'habitatge, mitjancant el segiient procediment:
. Accié manual sobre el bot6 de prova que inclueix el propi interruptor diferencial.
. Desconnexié automatica del pas de la corrent eléctrica mitjancant la recuperacio de la posici6
de repos (0) de comandament de connexié-desconnexio.
+ Acciéo manual sobre el mateix comandament per colocar-lo a la seva posicié de connexi6 (1)
per recuperar el subministrament eléectric.

- Comprovacié del correcte funcionament dels interruptors magnetotermics. Quan per
sobreintensitat o curtcircuit saltés un interruptor magnetotermic hauria que actuar de la segtent
manera:

. Desconnexié d'aquell receptor eléctric amb el qual es va produir l'avaria o, si escau,
desconnectar el corresponent interruptor.

. Rearmament (o activat) del magnetotérmico de la fallada per a recuperar el subministrament
habitual.

. Revisid del receptor electric que ha originat el problema o, si escau, comprovacié que la seva
poténcia és menor que la qual suporta el magnetotérmico.
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Instal-lacions

. Inspeccié visual per a comprovar el bon estat dels endolls a través del bon contacte amb les
espigues de les clavilles que suporti i de I'abséncia de possibles foguejats dels seus alveols.
- Neteja superficial dels endolls amb un drap sec.

. Cada 5 anys:

. Neteja superficial de les clavilles i receptors eléctrics, sempre amb baietes seques i en estat de
desconnexio.

. Neteja superficial dels mecanismes, sempre amb baietes seques i preferiblement amb
desconnexioé prévia de la corrent eléctrica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada any:

. Comprovacioé del funcionament de tots els interruptors del quadre de comandament i proteccio,
verificant que son estables en les seves posicions d'obert i tancat.

. Revisié de les instal-lacions de garatges per instal-ladors autoritzats lliurement triats pels
propietaris o usuaris de la instal-lacio. L'instal-lador estendra un butlleti de reconeixement de la
indicada revisi6, que sera lliurat al propietari de la instal-laci6.

. Cada 2 anys:

. Revisié general, comprovant I'estat del quadre de comandament i protecci6, els mecanismes
allotjats i connexions.

. Comprovacié mitjancant inspeccid visual de l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de
proteccid, l'estat enfront de la corrosio de la porta de I'armari i la continuitat del conductor de
posada a terra del marc metal-lic de la mateixa.

. Verificacié de I'estat de conservacio de les cobertes aillants dels interruptors i bases d'endoll de
la instal-lacid, reparant-se els defectes oposats.

. Cada 5 anys:

- Comprovacio dels dispositius de proteccié contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, aixi
com les seves intensitats nominals en relaci6 amb la seccidé dels conductors que protegeixen,
reparant-se els defectes trobats.

- Revisio de la rigidesa dielectrica entre els conductors.

. Cada 10 anys:

. Revisié general de l'instal-lacié. Tots els temes de cablejat son exclusius de la empresa
autoritzada.

Manual d'Us i Manteniment



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Revestiments i
extrasdossats

R REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS

. La propietat conservara en el seu poder la documentacid tecnica relativa a I'Us per el que han sigut
projectades, havent d'utilitzar-se Gnicament per tal fi.

. Com criteri general, no deuen subjectar-se elements en el revestiment. S'evitaran humitats
pernicioses, permanents o habituals, a més a més de fregaments i punxonaments.

. En sOls i paviments es comprobara la possible existéncia de filtracions per fissures i esquerdes i en
paraments verticals es comprobara la possible aparicié de fissures, desprendiments, humitats i
taques.
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Revestiments i
extrasdossats

REG

us

REVESTIMENTS 1 ESCALES|DE RAJOLES 1 PECES
EXTRASDOSSATS CERAMIQUES

PRECAUCIONS

S'evitara la permanéncia continuada sobre el paviment dels agents quimics admissibles per el
mateix i la caiguda accidental d'agents quimics no admissibles.

PRESCRIPCIONS

Al concloure I'obra, la propietat haura de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col-locat, en previsié de reformes i correccié6 de
desperfectes.

Si el material utilitzat en el revestiment de les escales es danyat per qualsevol circumstancia que
pugui produir filtracions d'aigua al interior de la fagcana, haura de donar avis a un técnic competent.

En esglaons, s'haurien de fixar o reemplagar les cantoneres que puguin provocar ensopegades.

PROHIBICIONS

No es superaran les carregues maximes previstes en la documentacio técnica.

No s'utilitzaran acids de cap tipus ni productes abrasius que puguin tacar o ratllar la superficie del
material.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:

Inspeccid visual.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

RFP

us

Cada 2 anys:

Comprovaciéo de l'abséncia de processos patologics tals com erosié6 mecanica, erosié quimica,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil-lars i humitats accidentals.

Cada 5 anys:

Inspeccié del paviment amb repas de juntes i reparacié dels desperfectes que s'observin, tals
com peces trencades, esquerdades o despreses, en aquest cas es reposaran i es procedira a la
seva fixacio.

REVESTIMENTS 1 PINTURES EN PLASTIQUES
EXTRASDOSSATS PARAMENTS EXTERIORS

PRECAUCIONS

S'evitara I'abocament sobre el revestiment de productes quimics, dissolvents o aigles procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, aixi com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés I'aparicio d'humitats sobre la superficie, es determinara com més aviat millor I'origen
de dita humitat, ja que la seva preséncia produeix un deteriorament del revestiment.
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Revestiments i
extrasdossats

. Si amb anterioritat als periodes de reposicié marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haura d'efectuar la seva reparacio segons els criteris de reposicio.

PROHIBICIONS
. No es permetra fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats.

. No es permetra la neteja o contacte del revestiment amb productes quimics o caustics capagos
d'alterar les condicions del mateix.

. No es permetra la col-locaci6 d'elements, com tacs o escarpies, que deteriorin la pintura, per la
seva dificil reposicio.

MANTENIMENT
PER L'USUARI
. Cada 3 anys:
. Comprovacio6 de la possible aparicié de fissures, esllavissades, humitats i taques.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 3 anys:

- Reposicid, gratant el revestiment amb raspalls de pues, rasquetes o polidors mecanics fins a la
seva total eliminacio.

RPE REVESTIMENTS I CONGLOMERATS ARREBOSSATS
EXTRASDOSSATS TRADICIONALS

us
PRECAUCIONS

. S'evitara abocar aiglies sobre l'arrebossat, especialment si estan brutes o arrosseguen terres o
impureses.

PRESCRIPCIONS

u Si s'observés alguna anomalia en l'arrebossat, no imputable a I'is i amb risc d'esllavissament,
s'aixecara la superficie afectada i s'estudiara la causa per un técnic competent, que dictaminara la
seva importancia i, en el seu cas, les reparacions que hagin d'efectuar-se.

. Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials analegs als utilitzats en el
revestiment original.

PROHIBICIONS

. No s'admetra la subjeccié d'elements pesats a I'espessor del arrebossat, havent de subjectar-se en
el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

. En arrebossats vistos:
. Neteja amb aigua a baixa pressié en paraments interiors.
. Revisi6 de Il'estat de conservacié dels esquerdejats, per a detectar desperfectes com
encrostonats, butllofes, esquarterament o eflorescéncies.
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Revestiments i
extrasdossats

RPY REVESTIMENTS I CONGLOMERATS REPARACIONS
EXTRASDOSSATS TRADICIONALS

us
PRECAUCIONS

. S'evitara sotmetre a les parets i sostres amb revestiment de guix a humitat relativa habitual
superior al 70% i/0 a esquitxat frequent d‘aigua.

. En cas de revestir-se el guix amb pintura, aquesta sera compatible amb les caracteristiques del
guix.

. S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rigids.
PROHIBICIONS

. No s'admetra la subjeccié d'elements pesats a I'espessor del revestiment, havent de subjectar-se
en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

- Revisié de l'estat de conservacid dels guarnits i arrebossats, per a detectar desperfectes com
escrostonats, esquerdaments, bombaments o exfoliacions.

RBB REVESTIMENTS I MORTERS INDUSTRIALS CAPES BASE
EXTRASDOSSATS PER A ENLLUTT I LLISCAT

us
PRECAUCIONS
. S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rigids.

PRESCRIPCIONS

. Si s'observés alguna anomalia en el revestiment no imputable a I'Us, amb risc d'esllavissament,
s'aixecara la superficie afectada i s'estudiara la causa per un técnic competent, que dictaminara la
seva importancia i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin d'efectuar.

. Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials analegs als utilitzats en el
revestiment original.

. Les zones deteriorades haurien de picar-se i reparar-se amb I'aplicacié d'un morter nou.
PROHIBICIONS

. No s'admetra la subjeccié d'elements pesats en I'espessor de la capa base de morter, havent de
subjectar-se en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

- Revisié de l'estat de conservacié de la capa base de morter, per a detectar desperfectes com
esvorancs, esquerdaments, bombaments o exfoliacions.
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Revestiments i
extrasdossats

RBC REVESTIMENTS I MORTERS CAPES DECORATIVES
EXTRASDOSSATS INDUSTRIALS PER A |D'ACABAT
ENLLUTT I LLISCAT

us
PRECAUCIONS

. S'evitara avocar aigies sobre el revestiment, especialment si estan brutes o arrastren terres o
impureses.

. S'evitaran cops i rascades, aixi com I'abocament o neteja amb productes quimics.
PRESCRIPCIONS

. Si s'observés alguna anomalia en el revestiment no imputable a I'Us, com falta d'adheréncia,
porositat important, preséncia de fissures, taques o humitats capil-lars, amb risc d'esllavissament,
s'aixecara la superficie afectada i s'estudiara la causa per un técnic competent, que dictaminara la
seva importancia i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin d'efectuar.

. Hauran de reparar-se tots aquells desperfectes que puguin permetre el pas de la humitat,
normalment mitjancant la reposicié de panys del revestiment, utilitzant-se materials analegs a
I'original.

PROHIBICIONS

. No s'admetra la subjeccié d'elements pesats a I'espessor del revestiment, havent de subjectar-se
en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:
. Revisié de I'estat de conservacié per a detectar anomalies o desperfectes com esquerdament,
bombament, exfoliacié o esvorancs.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

= Cada 2 anys:

. Comprovacié de l'abséncia de processos patologics tals com erosié mecanica, erosié quimica,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil-lars i humitats accidentals.

RGP REVESTIMENTS I MORTERS 1 REVESTIMENTS 1
EXTRASDOSSATS REVESTIMENTS PASTES PETRIES
ACRILICS
us

PRECAUCIONS

. S'evitara avocar aiglies sobre el revestiment, especialment si estan brutes o arrastren terres o
impureses.

. S'evitaran cops i rascades, aixi com I'abocament o neteja amb productes quimics.
PRESCRIPCIONS

u Si s'observés alguna anomalia en el revestiment no imputable a I'Us, com falta d‘'adheréncia,
porositat important, preséncia de fissures, taques o humitats capil-lars, amb risc d'esllavissament,
s'aixecara la superficie afectada i s'estudiara la causa per un técnic competent, que dictaminara la
seva importancia i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin d'efectuar.
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Revestiments i
extrasdossats

. Hauran de reparar-se tots aquells desperfectes que puguin permetre el pas de la humitat,
normalment mitjancant la reposicié de panys del revestiment, utilitzant-se materials analegs a
I'original.

PROHIBICIONS

. No s'admetra la subjeccié d'elements pesats a l'espessor del revestiment, havent de subjectar-se
en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

- Revisié de l'estat de conservacid per a detectar anomalies o desperfectes com esquerdament,
bombament, exfoliacié o esvorancs.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 2 anys:

- Comprovacio de l'abséncia de processos patologics tals com erosié6 mecanica, erosié quimica,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil-lars i humitats accidentals.

RGS REVESTIMENTS I MORTERS 1 REVESTIMENTS
EXTRASDOSSATS REVESTIMENTS SINTETIC-MINERALS
ACRILICS
Us

PRECAUCIONS

. S'evitara avocar aigles sobre el revestiment, especialment si estan brutes o arrastren terres o
impureses.

. S'evitaran cops i rascades, aixi com I'abocament o neteja amb productes quimics.
PRESCRIPCIONS

. Si s'observés alguna anomalia en el revestiment no imputable a I'Us, com falta d'adheréncia,
porositat important, preséencia de fissures, taques o humitats capil-lars, amb risc d'esllavissament,
s'aixecara la superficie afectada i s'estudiara la causa per un técnic competent, que dictaminara la
seva importancia i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin d'efectuar.

. Hauran de reparar-se tots aquells desperfectes que puguin permetre el pas de la humitat,
normalment mitjancant la reposicié de panys del revestiment, utilitzant-se materials analegs a
I'original.

PROHIBICIONS

. No s'admetra la subjeccié d'elements pesats a I'espessor del revestiment, havent de subjectar-se
en el suport o element resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada any:

. Revisié de l'estat de conservacié per a detectar anomalies o desperfectes com esquerdament,
bombament, exfoliacié o esvorancs.
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Revestiments i
extrasdossats

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

. Cada 2 anys:

- Comprovacié de l'abséncia de processos patologics tals com erosié mecanica, erosié quimica,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil-lars i humitats accidentals.

RSC REVESTIMENTS I EXTRASDOSSATS |PAVIMENTS | DE TERRATZO
us
PRECAUCIONS

. S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

. S'evitara la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

. S'evitaran les ratllades produides pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
proteccio en els suports.

. S'evitara la permanéncia en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

PRESCRIPCIONS

. El tipus d'Us haura de ser I'adequat al material col-locat (grau de duresa), perqué no sofreixi pérdua
de color ni deterioraci6 de la textura exterior.

= Al concloure I'obra, la propietat haura de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col-locat, en previsié de reformes i correcci6 de
desperfectes.

. Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorcio
deguda a la porositat de les mateixes.

. Davant [|'aparici6 de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i
eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor.

. Haura de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col-locacié per personal especialitzat.

. Hauran de netejar-se periodicament els enrajolats de terratzo mitjancant rentat amb sabd neutre;
en cas d'enrajolats de ciment la neteja sera en sec o en humit amb detergents neutres diluits en
aigua tebia.

PROHIBICIONS

. No s'admetra I'entollament d'aigua que, per filtracidé, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de I'habitatge inferior i afectar als acabats i instal-lacions.

. No es superaran les carregues maximes previstes.

. No s'utilitzaran per a la neteja productes d'Us domestic tals com aigua forta, lleixius, amoniacs o
altres detergents dels quals es desconegui si tenen substancies que poden perjudicar al paviment o
a les seves juntes. En cap cas s'utilitzaran acids.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

= Cada 2 anys:

. Segellat de les juntes sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona
que garanteixi la impermeabilizaci6 de les juntes.
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Revestiments i
extrasdossats

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
- Encerat o polit en paviments de transit per als vianants molt intens.

Cada 2 anys:
- Comprovacio de l'abséncia de processos patologics tals com erosié mecanica, erosié quimica,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil-lars i humitats accidentals.
- Encerat o polit en paviments de transit per als vianants intens.
Cada 3 anys:
. Encerat o polit en paviments de transit per als vianants mitja.

Cada 4 anys:
. Encerat o polit en paviments de transit per als vianants moderat.

Cada 5 anys:

. Inspecci6é general del paviment.
. Encerat o polit en paviments de transit per als vianants lleu.

RSU REVESTIMENTS I PAVIMENTS |DE RAJOLES

EXTRASDOSSATS HIDRAULIQUES

us
PRECAUCIONS

S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

S'evitara la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

S'evitaran les ratllades produides pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
proteccié en els suports.

S'evitara la permanéencia en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

PRESCRIPCIONS

El tipus d'Gs haura de ser I'adequat al material col-locat (grau de duresa), perquée no sofreixi pérdua
de color ni deterioracié de la textura exterior.

Al concloure I'obra, la propietat haura de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col-locat, en previsi6 de reformes i correccié6 de
desperfectes.

Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorcio
deguda a la porositat de les mateixes.

Davant ['aparici6 de taques negres o '"verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i
eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor.

Haura de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col-locaci6é per personal especialitzat.

PROHIBICIONS

No s'admetra I'entollament d'aigua que, per filtracid, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de I'habitatge inferior i afectar als acabats i instal-lacions.

No es superaran les carregues maximes previstes.

No s'utilitzaran per a la neteja productes d'us domestic tals com aigua forta, lleixius, amoniacs o
altres detergents dels quals es desconegui si tenen substancies que poden perjudicar al paviment o
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a les seves juntes. En cap cas s'utilitzaran acids.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 2 anys:

Segellat de les juntes sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona
que garanteixi la impermeabilizacié de les juntes.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

RSG

us

Cada 2 anys:
Comprovacié de I'abséncia de processos patologics tals com erosié mecanica, erosié quimica,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil-lars i humitats accidentals.

Cada 5 anys:
Inspecci6é general del paviment.

REVESTIMENTS 1 PAVIMENTS|DE RAJOLES CERAMIQUES
EXTRASDOSSATS

PRECAUCIONS

S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

S'evitara la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

S'evitaran les ratllades produides pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
proteccio en els suports.

S'evitara la permanéncia en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

Es podra realitzar un tractament d'impermeabilitzacié superficial per a evitar la retencié de manxes
i/0 aparicié de eflorescencies procedents del morter de ciment sobre alguns productes porossos no
esmaltats (rajoles de fang cuit i caironet catala).

PRESCRIPCIONS

El tipus d'Gs haura de ser I'adequat al material col-locat (grau de duresa), perqué no sofreixi pérdua
de color ni deterioracié de la textura exterior.

Al concloure I'obra, la propietat haura de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col-locat, en previsi6 de reformes i correcci6 de
desperfectes.

Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorcio
deguda a la porositat de les mateixes.

Davant ['aparici6 de taques negres o '"verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i
eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor.

Haura d'utilitzar-se un producte especific o una solucié d'un got de vinagre en una galleda d'aigua
per a eliminar restes de ciment.

Haura d'utilitzar-se gasolina o alcohol en baixa concentracié per a eliminar les cues, laques i
pintures.

Haura d'utilitzar-se llevataques o lleixiu per a eliminar la tinta o retolador.

Haura de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma

Manual d'Us i Manteniment



Projecte: INSTAL.LACIO PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
Situaci6é: CARRER FERRAN PUIG,N°15, MOLLERUSSA
Promotor: AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Revestiments i
extrasdossats

indicada per a la seva col-locaci6é per personal especialitzat.

. Hauran d'estudiar-se per un técnic competent les anomalies no imputables a I'Gs, qui dictaminara la
seva importancia i, si escau, les reparacions que hagin d'efectuar-se.

. Haura de comprovar-se l'estat del suport de morter, en cas de despreniment de peces.

. Hauran de netejar-se periodicament mitjancant rentat amb aigua sabonosa i detergents no
abrasius.

. Per a eliminar les taques negres per existencia d’humitat en el recobriment, haura d'usar-se lleixiu
domestic, comprovant previament el seu efecte sobre la rajola.

. La neteja en cuines ha de realitzar-se amb detergents amoniacals o amb bioalcohol.
PROHIBICIONS

. No s'admetra Il'entollament d'aigua que, per filtracidé, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de I'habitatge inferior i afectar als acabats i instal-lacions.

. No es superaran les carregues maximes previstes.

. No s'utilitzaran espatules metal-liques ni fregalls abrasius en la seva neteja. No és aconsellable usar
productes quimics molt concentrats.

. No s'utilitzaran productes quimics sense consultar en la taula de caracteristiques tecniques de la
rajola, la resisténcia a l'atac d'aquests productes.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

. Cada 2 anys:
. Segellat de les juntes sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona
que garanteixi la impermeabilizacié de les juntes.
. Cada 3 anys:
- Revisio dels diferents revestiments, amb reposicié quan sigui necessari.

. Cada 5 anys:
. Comprovacié de l'estat i rebliment de juntes, tapajuntes, entornpeus i cantoneres que
requereixin material de rebliment i segellat.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

= Cada any:
. Inspeccié de l'estat dels junts entre peces i dels junts de dilatacié, comprovant la seva
estanqueitat a l'aigua i reposant, quan sigui necessari, els corresponents segellats.
= Cada 2 anys:
. Comprovacié de l'abséncia de processos patologics tals com erosié mecanica, erosié quimica,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil-lars i humitats accidentals.
= Cada 5 anys:

- Inspeccié general del paviment, procedint-se a les reparacions necessaries sota direccié de
técnic competent.

Manual d'Us i Manteniment



EDIFICI CULTURAL, situat al Carrer Ferran Puig, N°15,
municipi de Mollerussa.

Referencia Cadastral, 4508606CG2140N0O001HJ

. CARRER FERRAN PUIG, N°15
INSTAL.LACIO PLATAFORMA (25230) MOLLERUSSA. LLEIDA SETEMBRE 2024

VERTICAL DE CURT RECORREGUT, | pi3
EDIFICI CULTURAL.

DAVID GRAUS ROBINAT
ARQUITECTO TECNICO COLEGIADO N° 699
INGENIERO DE LA EDIFICACION

AVINGUDA DEL CANAL, N° 8 B, BAIXOS
(25230) MOLLERUSSA

649158020 - www.davidgraus.com
david@davidgraus.com

nol: ) Promotor:
SITUACIO | EMPLACAMENT AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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PROJECTE TECNIC:

INSTAL.LACIO PLATAFORMA
VERTICAL DE CURT RECORREGUT,
EDIFICI CULTURAL.

Situacio: - - ARRER FERRAN PUIG, N°15 1E/S1°;:)a: Data:
(25230) MOLLERUSSA. LLEIDA OCTUBRE 2024
Planol: Promotor:

PLANTA BAIXA ESTAT ACTUAL
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EDIFICI CULTURAL.

PROJECTE TECNI'C: Situacio: CARRER FERRAN PUIG, N°15 Escala: Data:
VERTICAL DE CURT RECORREGUT, | pianol: Promotor:

PLANTA BAIXA MODIFICACIO ACCES.

DAVID GRAUS ROBINAT
ARQUITECTO TECNICO COLEGIADO N° 699
INGENIERO DE LA EDIFICACION

AVINGUDA DEL CANAL, N° 8 B, BAIXOS
(25230) MOLLERUSSA
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planxa metal.lica pintada
al forn de 2 mm de gruix.

tauld ceramic matxembrat,
100 x 30 x 5 cm. de gruix.

L

parament vertical
de bloc ceramic
tipus Gero.

1.60 L

| (
|
| |
|
| |

formacio es‘glaé ceramic,
alcada 15 cm i 30 cm estesa.

Malla 20x20, & 6 mm,
capa de formigo formacio
de pendent i repla.

paraments laterals
de bloc ceramic
tipus Gero.

SECCIO A-B

PROJECTE TECNIC:

INSTAL.LACIO PLATAFORMA
VERTICAL DE CURT RECORREGUT,
EDIFICI CULTURAL.

Situacio:

CARRER FERRAN PUIG, N°15
(25230) MOLLERUSSA. LLEIDA

Escala:

1/50

Data:
OCTUBRE 2024

Planol:
SECCIO A-B, CONSTRUCCIO
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Perfils perimetrals laminats
tipus U 50x140x3 mm, per
reforcar el parament
vertical.
PERFIL TIPUS U
e e e T A e T p—
T T T T T T T T T T T T T/ T T T T T T T T
LT T T T T T T T T T T T T T/ T T T T T T T T ] .
e 2 unitats de 3,00 metres.
C T T T T T T T T T T T T/ T T T T T T T T T 1 .
TN T R LT BT DD T 1 unitat de 1,30 metres.
LT T T T T T T T T T 1T/T T T T T T T T T T T T]
S W Formacié de parament
il P . P "
T ) o o vertical, amb bloc ceramic
‘\‘\‘ \‘\‘\‘\‘\‘\M/Jt' :l
- e s s O N B IpUS gero.
= s
[T 1 T T T [ T T T T T 1]
S s e escales formades per 7 altures, 6
S S5 Emmeaesees esglaons de 15 x 30 cm.
7
I R B 56—
5
Nivell rajola E‘\ . .
| . alﬂua' S os > | | planxa metal.lica piritada
Nivell rajola que arrenca — 1 M h - al forn de 2 mm de gruix.
del carrer
Rebaix fossat
perfil laminat tipus U
perfil laminat tipus U
Acabat amb morter de . —0—— Acabat amb morter de
ciment, pintura de / ciment, pintura de
revestiment i protector revestiment i protector
antigraffitis. antigraffitis.
‘ 3.00 3.00
PROJECTETECNI'C: Situacio: CARRER FERRAN PUIG, N°15 Escala: Data:
P INSTAL.LACIO PLATAFORMA (25230) MOLLERUSSA. LLEIDA | /50 OCTUBRE 2024
1.32 -~ VERTICAL DE CURT RECORREGUT, | pianol: ) Promotor:
\P S N EDIFICI CULTURAL. SECCIO TRANSVERSAL AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
parament vertical, vista parament vertical, vista interior PRQUIT T TooNIGS COLEGIADO N 699
interior rampa. zona plataforma elevadora. AVNGUDA DEL CAAL N . AXOS. GR Q l | S
(25230) MOLLERUSSA
649158020 - www.davidgraus.com
david@davidgraus.com




Col.locacio esglaons antilliscants,
elegit per la direcci6 facultativa.

C/ FERRAN PUIG
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| | | | antilliscant, elegit per la ., -
| direcci¢ facultativa. C|O|'|.(t) oaollo e(j;glaonsfantl:ltlstgants,
L supi7.52m2 elegit per la direccio facultativa.
L L L algcada 15 cm i 30 cm estesa.
EEE!
Barana amb passama tub circular

d'acer inoxidable soldat als perfils
verticals laminats, estructura
cargolada al paviment.

PROJECTE TECNIC: Situacio:

) CARRER FERRAN PUIG, N°15 Escala: Data:
INSTAL.LACIO PLATAFORMA (25230) MOLLERUSSA. LLEIDA 1/50 OCTUBRE 2024
VERTICAL DE CURT RECORREGUT, Planol: Promotor:

EDIFICI CULTURAL. PLANTA BAIXA ESTAT REFORMAT AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Perfil laminat U
140x50x3 mm.

1 |

T
|
|
|
|
\
\

Platina
200x200x2 mm.

Forjat bigueta |
entramat ceramic .

__Jassena.

. Llossa escala

inclinada existent.

ALCAT MUR CERAMIC

Perfil laminat U
140x50x3 mm.

Llossa escala
Wnclinada existent,

T
’___J
V

D

Platina

\ |
Forjat bigueta | 200x200x2 mm.
entramat ceramic . .
o Jassena.
| |
| |
| |
L
\ Soldadura entre
perfils U
-
L
-

INSTAL.LACIO PLATAFORMA

CARRER FERRAN PUIG, N°15

(25230) MOLLERUSSA. LLEIDA 1/50

OCTUBRE 2024

VERTICAL DE CURT RECORREGUT, | pian

EDIFICI CULTURAL.

Promotor:
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

ol:
SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
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DETALL PLATINA
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PROJECTE TECNIC: Situacio: CARRER FERRAN PUIG. N°15 Escala: Data:
' VERTICAL DE CURT RECORREGUT, | pianol: . Promotor:
EDIFICI CULTURAL.,  PLATINA AV LLOSA INCLINADA ExisTENT | /UNTAMENT DE MOLLERUSSA
D DAVID GRAUS ROBINAT
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Perfil quadrat 3x3

|, Passama rodo acer inoxidable diametre 3 cm
A

4 Muntant de ferro pintat al foc i’'soldat a una platina
aquesta enroscada a la primera escala i Ultima.

DETALL BARANA ESCALES ACCES CENTRE CULTURAL

VISTA ENCONTRE XAPA AMB BARANA ESCALA.

VISTA XAPA AMB ELEVADOR VERTICAL.

PROJECTE TECNIC:

INSTAEEACIO PLATAFORMA
VERTICAL DE CURT RECORREGUT,
EDIFICI CULTURAL.

Situacio:

CARRER FERRAN PUIG, N°15
(25230) MOLLERUSSA. LLEIDA

Escala: Data:
OCTUBRE 2024

Planol:

DETALL ENCONTRE XAPA AMB ESCALES
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